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M E M Ò R I A
1. ANTECEDENTS

Es redacta el present Projecte de millora de la seguretat viària del camí de caldes entre el camí
de Can Costa i el camí del Mas en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana, per tal de millorar l’accessibiitat
del tram esmentat del camí de Caldes, millorant l’accessibilitat dels vianants i reduir la velocitat de vehicles
que circulen per la calçada, reduint així el risc de sinistralitat.

El present projecte s’ha redactat en base a les directrius marcades pels tècnics de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana, per millorar les condicions d’accessibilitat i seguretat viària dels vehicles, tenint en
compte els criteris de sostenibilitat, d’accessibilitat i criteris d’integració del manteniment per la
minimització de costos. Els criteris i contingut del projecte, s’ajusten al Plec de Prescripcions Tècniques del
present Projecte, redactat per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

L’àmbit d’actuació del projecte comprèn el camí de Caldes, en el tram comprès entre el camí de
Can Costa i el camí del Mas, en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana, de titularitat municipal. L’àmbit del
tram a millorar té una longitud aproximada de 225 m i una superfície aproximada de 500 m².

Prèviament a la redacció del present projecte s’ha rebut l’arxiu digital del plànol topogràfic de
l’àmbit de les obres, on es grafien els elements i límits de vialitat, mobiliari, enllumenat públic i tanques, així
com d’altres elements singulars. Amb la situació d’aquests elements s’ha pogut quantificar les demolicions i
desmuntatges. Pel que fa als serveis existents, s’ha rebut la informació dels serveis Tècnics municipals,
adjunt a l’annex corresponent del present projecte, on es reflecteixen els serveis existents.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte és el de millorar l’accessibilitat de vianants i la seguretat viària de vehicles, reduint la
velocitat dels vehicles que circulen per la calçada i reduir el risc de sinistralitat. Els principals objectius són:

- Definir els criteris tècnics en l’àmbit d’obra civil.
- Millorar les condicions d’accessibilitat i seguretat viària.
- Preveure una canalització de serveis en previsió de futurs soterraments.
- La creació i millora d’espais segurs i saludables, promovent una urbanització sostenible.
- Millora de la mobilitat de vehicles.

3. TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE I PROMOTOR

Els tècnics autors del present projecte són el Sr. Josep Barberillo Gesa, Enginyer tècnic d’obres públiques
i Enginyer Civil col·legiat número 6.410, i el Sr. Josep Barberillo Nualart, Enginyer industrial – MS in Civil
Engineering col·legiat número 16.134, domiciliats al C. Onze de setembre núm. 43, baixos 1a, 08520 Les
Franqueses del Vallès, mail gesa@gesa.cat i tel. 93 846 53 20.

El promotor del projecte és l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb NIF P0824800G, amb adreça
al carrer Sagrera, 3 (08187) de Santa Eulàlia de Ronçana, i tel. 93.844.80.25.
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4. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL PROJECTE

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de
Dades Personals, li comuniquem que amb l’acceptació d'aquest document, vostè atorga el seu
consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti s'incorporin i siguin tractades en fitxers sota la
responsabilitat de GESA SL amb CIF B60566627 i domicili a Carrer Onze de Setembre 43, Baixos 1a, de les
Franqueses de Vallès, 08520, Barcelona, amb la finalitat de poder prestar els serveis contractats, així com
per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat del Empresa i els seus serveis, sent cancel·lats
després del compliment el període establert legalment. Les dades facilitades podran ser comunicades en
cas necessari a administracions públiques i qualsevol una altra entitat encarregada de tractament per poder
complir amb els serveis contractats. GESA SL es compromet a tractar les seves dades de forma lleial,
transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta
informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per
a la prestació dels serveis contractats al com s'indica en el paràgraf anterior.

La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis
als que aquest contracte es refereix. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a
Carrer Onze de Setembre 43, Baixos 1a, de les Franqueses de Vallès, 08520, Barcelona o bé al correu
electrònic dpd@octalia.es. GESA SL posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de
Dades de la empresa, tant el telèfon 930.107.160 com el correu electrònic info@octalia.es.

5. DADES DE PARTIDA

5.1. CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA I SERVEIS EXISTENTS

Els Serveis Tècnics municipals han facilitat l’aixecament topogràfic de l’àmbit. Aquesta
informació topogràfica s’ha completat amb la següent informació:

· Situació: Mapa de carreteres de Catalunya. Emplaçament: Imatges d’ortofotomapa
· Topografia, completada amb la cartografia del sector.
· Serveis existents: Els facilitats per l’Ajuntament.

5.2. PLANEJAMENT I OCUPACIÓ TEMPORAL

Consultant el mapa urbanístic del sector, es pot veure que el tipus d’ordenació és de Sòl Urbà
Consolidat, amb Clau SX2 Vialitat bàsica local. El plànol O.3 de Planejament identifica els camins
transversals com a SX3 Vialitat complementària. També s’identifiquen a l’àmbit d’obres els Plans de
Millora PU-6 Can Met i el PA-7 Carrer Atzavara i el PA-17 Camí de Caldes. Els treballs de millora de la
seguretat viària es consideren compatibles amb el planejament.

En quan a l’ocupació temporal durant les obres, l’Ajuntament facilitarà un espai adient per la
ubicació de les casetes d’obra i acopi de materials.
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5.3. ESTAT ACTUAL

Actualment, el vial inclòs dins l’àmbit d’actuació disposa de calçada pavimentada amb dos carrils
per al trànsit rodat, un per a cada sentit de circulació, i voral de terra o vorera, al lateral nord, segons el
tram. L’itinerari de vianants actual no reuneix les condicions necessàries per ser accessible i segur al pas de
les persones. Cal afegir que el traçat actual de calçada i la seva amplada porten a assolir velocitats de
circulació superiors a les recomanades en aquest tram.

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

6.1. TRAÇAT

El disseny del traçat de l’accés ha estat amb el criteri d’adaptació el màxim possible a la
topografia existent, del vial consolidat i els murs i tanques de les finques confrontants al vial, donant les
dimensions coherents per millorar l’accessibilitat, en funció dels amples disponibles, i seguint els criteris
municipals.

En referència al traçat en alçat, per la definició de rasants i pendents longitudinals, s’han adaptat
els pendents longitudinals, en la mesura del possible, als requeriments de la normativa d’accessibilitat i
les rasants. Partint de la topografia existent, s’adaptaran els pendents longitudinals el màxim possible per
reduir els costos d’execució.

En aquest sentit, el traçat en planta i alçat s’adaptarà als requeriments de la normativa
d’accessibilitat, Decret 135/1995 d’aprovació del Codi d’accessibilitat, i l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de
juliol, de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats, i al POUM de Santa Eulàlia de Ronçana, amb requeriments d’accessibilitat més restrictius que
l’Ordre TMA/851/2021. El pendent transversal és del 2 % per tal de poder drenar l’aigua superficial.

Els criteris d’accessibilitat, a tenir en compte en un itinerari accessible són:
1. Tots els itineraris de vianants han de tenir una amplada mínima de 200cm segons POUM (que és la
mida aplicada, i segons l’Ordre TMA/851/2021 de 180cm (espais de nova creació) i de 150cm (espais a
reformar), i una alçada lliure mínima de 220cm. En qualsevol cas s’ha de complir que:
- Qualsevol canvi de direcció han de permetre la inscripció d’un cercle de 150cm de diàmetre.
- No pot contenir escales ni graons.
- El paviment ha d’ésser dur i antilliscant.
- El pendent longitudinal màxim permès és del 6% i el transversal és del 2%.
- En tot el seu desenvolupament hi haurà un nivell d’il·luminació de 20 luxes com a mínim.

2. Els elements d’urbanització han de complir les següents condicions:
- Mai envairan l’àmbit lliure de pas d’un itinerari de vianants accessible.
- Els passos de vianants són adaptats i han de tenir un paviment amb una textura diferent.
- S’empraran franges de paviment tàctil indicar de direcció i d’advertència.
- Les reixes i tapes de registre quedaran enrasades amb el paviment i les obertures no poden

sobrepassar de 1cm. d’amplada, i sempre que es pugui estaran fora de l’àmbit dels vianants.
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- Els guals han de tenir una amplada mínima de 120cm.
- Els escossells s’han de cobrir amb reixetes.
- El pendent longitudinal no pot superar el 6% i el pendent transversal no pot superar mai el 2%.
- En cas d’haver-hi escales:

a. L’estesa ha de tenir una dimensió mínima de 30cm. i la contrapetja ha d’ésser d’entre
10cm. i 16cm. d’alçada.

b. Tindran com a mínim 3 graons i 12 com a màxim. L’amplada mínima de pas serà de 120cm
i preferiblement de directriu recta.

c. El pendent longitudinal de cada graó ha d’ésser d’entre l’1% i el 2%
d. L’amplada mínima de cada tram ha d’ésser de 120cm.
e. S’ha de preveure un material antilliscant.
f. Els passamans s’han de perllongar uns 30cm. més enllà dels extrems.
g. Els passamans de les rampes han d’ésser en forma de pipa.
h. L’inici i el final de l’escala s’ha de senyalitzar amb un paviment diferenciat de la resta i ha

de disposar d’un nivell d’il·luminació d’uns 20 lux com a mínim.
i. Cada graó es senyalitzarà en tota la seva longitud, amb una banda de diferent textura.
j. Els espais sota escales han d’estar protegits per a evitar accidents a persones amb

problemes de visió.
- En cas d’haver-hi rampes:

a. L’amplada mínima és de 180cm.
b. El pendent longitudinal màxim fins a 3m de rampa és del 10%
c. El pendent longitudinal màxim fins 9m és del 8%
d. El pendent transversal màxim és del 2%
e. El paviment ha d’ésser dur i antilliscant
f. La llargada màxima d’un tram de rampa és de 10m.
g. Els replans intermedis han de permetre la inscripció d’un cercle de 150cm. de diàmetre, si

la rampa segueix recte i 180cm si gira.
h. Si el desnivell transversal és superior a 20cm, cal col·locar un element de protecció

longitudinal de 10cm d’alçada per sobre del paviment de la rampa.
i. El passamà es col·locarà 95cm-105cm d’alçada (superior) i 65-75cm (inferior), als dos

costats.
j. Els passamans s’han de perllongar uns 30cm. més enllà dels extrems.
k. L’inici i final de la rampa ha d’estar senyalitzat amb un paviment diferenciat i ha de

disposar d’un nivell d’il·luminació superior a 20 lux.
- L’aparcament adaptat ha de complir que:

a. Les dimensions mínimes són de 220cmx500cm.
b. L’espai d’apropament davant de la porta del conductor ha de permetre la inscripció d’un

cercle de 150cm. de diàmetre i ha d’estar comunicat amb l’itinerari de vianants adaptat.
c. La plaça tindrà senyalitzat el sòl amb el símbol d’accessibilitat i un senyal vertical visible.
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6.2. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Per tal de portar a terme la millora de la seguretat viària, s’han realitzat les seccions transversals amb els
perfils actuals i definitius en funció del topogràfic estat actual i la planta projectada, per determinar les
demolicions i anivellacions que s’hauran de portar a terme. Aquestes runes es portaran a gestor de residus
pel reciclatge. En general, s’haurà de fer la demolició de paviments a refer, evitant la tala d’arbres,
moviments de terres per adaptació de rasants, reperfilat i neteja de l’esplanada. També inclou l’excavació
de rases per les canalitzacions en previsió de futurs soterraments de serveis. Per portar a terme aquestes
demolicions i moviments de terres, caldrà la utilització de maquinària pesada, i el transport d’aquestes fins a
una zona d’acopi, on s’efectuarà la càrrega i transport a abocador.

6.3. FERMS I PAVIMENTS

Una vegada s’hagin realitzat les demolicions i moviments de terres pertinents, es procedirà a
realitzar la preparació de l’explanació on s’executaran les capes del ferm. La secció tipus serà la següent:

La secció tipus de les voreres de panot serà la següent:

· Refinat i compactació de l’esplanada millorada al 95 % P.M.
· Subbase de 20cm d’àrid reciclat
· Base de formigó HM-20 de 15cm (20cm amb malla electrosoldada #10x10cm Ø5mm als guals)
· Paviment de panot sobre capa de 3cm de morter fresc.

La secció tipus de les voreres amb paviment de formigó serà la següent:

· Refinat i compactació de l’esplanada millorada al 95 % P.M.
· Subbase de 20cm d’àrid reciclat
· Paviment de 20cm de formigó HM-20 acabat raspallat.

La secció tipus de l’actuació puntual de calçada serà la següent:

· Refinat i compactació de l’esplanada millorada al 95 % P.M.
· Subbase de 20cm d’àrid reciclat
· Reg d’imprimació
· 6 cm de capa d'aglomerat asfàltic en calent AC22 base B 50/70G.
· Reg d’adherència ECR-1d
· 5 cm de capa d'aglomerat asfàltic en calent AC16 surf B 35/50D.

Les vorades previstes són tipus T3, i vorades V-60 pels guals de vehicles d’accés a les finques
indicades. Pels passos de vianants, es preveu vorada rebaixada en general, i per la cantonada est de la
cruïlla amb el camí de Can Costa amb vorada V-120. En els dos casos, els passos de vianants s’indicaran
amb els panots ratllat pels encaminadors i de botons per la franja d’avís de creuament, segons la
normativa d’accessibilitat. A la part de darrera de la vorera de formigó, al costat del torrent i de la
previsió de la futura marquesina s’ha previst una limitació perimetral amb vorada tauló.
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6.4. XARXES DE SERVEIS

S’ha rebut informació dels Serveis Tècnics Municipals, i s’han contrastat amb el treball de camp. La xarxa
de clavegueram discorre a l’àmbit de les obres, amb un col·lector que discorre per la calçada del camí de
Caldes, essent unitari de Ø300 des del camí del Mas fins el camí de Can Met, i continuant pel camí de Caldes
en direcció est, en una tipologia de canonada no definida. També es localitza un col·lector de residuals de
Ø300 procedent del camí de Can Met fins connectar al pou de la xarxa unitària, situat a la cruïlla amb el
camí de Caldes. Un altre col·lector de pluvials de Ø400 procedent del camí de Can Costa i es connecta als
pous existents de la xarxa de pluvials, situats a la cruïlla amb el camí de Caldes. No és objecte del present
projecte intervenir en la xarxa existent, i per tant no és preveu cap intervenció més enllà de prendre les
mesures necessàries per no afectar la xarxa existent.

Pel que fa a les xarxes d’aigua potable, es localitza a l’àmbit de les obres, discorrent als laterals del camí
de Caldes i als creuaments amb els camins transversals, i està formada per canonades de PVC de diferents
diàmetres. En el tram del projecte no es preveuen intervencions en la xarxa existent segons la Revisió del
Pla Director d’aigua potable, i tampoc és objecte del present projecte intervenir en la xarxa existent, i per
tant  no  és  preveu  cap  intervenció  més  enllà  de  prendre  les  mesures  necessàries  per  no  afectar  la  xarxa
existent.

La xarxa existent de telefonia discorre per l’àmbit d’obres, principalment en distribució aèria amb
suports de fusta. Únicament es localitza un creuament soterrat a la cruïlla del camí de Can Costa i de Caldes.
Com els serveis anteriors, no es preveu cap intervenció més enllà de prendre les mesures necessàries per no
afectar la xarxa existent.

Segons la informació rebuda, no hi ha constància de l’existència de la xarxa elèctrica soterrada al tram
d’obres, i segons el topogràfic i el treball de camp, la xarxa es troba aèria, i com en els casos anteriors, no es
preveu cap intervenció.

La xarxa de Gas Natural discorre per l’àmbit de les obres, amb canonades de Ø160mm, segons la
documentació rebuda. Com els serveis anteriors, no es preveu cap intervenció més enllà de prendre les
mesures necessàries per no afectar la xarxa existent.

Finalment, amb el treball de camp i segons la informació rebuda dels Serveis Tècnics municipals, la xarxa
d’enllumenat públic es troba present a l’àmbit. La intervenció prevista és la de realitzar un tram de
canalització soterrada de PE 3Ø110 i arquetes de registre 60x60cm en previsió d’un futur soterrament de
serveis.

L'empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels serveis afectats de les
diferents companyies de serveis, i totes les modificacions necessàries dels serveis no previstos en el present
projecte seran objecte de preus contradictoris. Les reparacions dels serveis afectats per trencaments
accidentals, les portarà a terme el contractista amb tota urgència, i al seu càrrec. En particular, el
contractista està obligat a complir l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment
de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
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6.5. SERVEIS CRÍTICS

Abans de l’inici de les obres caldrà procedir a fer la desafectació dels serveis crítics i la senyalització
del desviament provisional dels trams a desviar del trànsit. Els serveis crítics corresponen al desviament del
trànsit rodat i de vianants dels veïns per impedir l’accés a les obres, fer les demolicions i moviments de
terres, canalització de serveis, i urbanització de la vialitat, senyalització i tanques de protecció. Per tal
d’agilitzar al màxim l’execució de les obres cal anticipar al màxim la gestió dels serveis afectats amb les
corresponents companyies tot aportant la informació inclosa en el present projecte.

6.6. SENYALITZACIÓ  I TANQUES DE PROTECCIÓ

Es preveu senyalitzar tot l’àmbit del projecte segons la normativa vigent i les recomanacions
publicades per la direcció general de Carreteres de la Generalitat, el “Manual per la senyalització viària
d’orientació de Catalunya” i en el seu defecte, es complirà en tota la seva extensió tot allò recollit en les
instruccions 8.1.IC sobre Senyalització vertical, la 8.2. IC sobre Marques vials, i sobretot la 8.3.IC en la
fase d’execució les obres que fa referència a la Senyalització d’obres. La senyalització horitzontal es
portarà a terme amb pintura acrílica d'alta resistència al desgast, amb aportació de microesferes retro-
reflexives de vidre, tot complint la normativa de carreteres inclosa en el plec de condicions.

En una part de la cuneta amb perill de caiguda s’instal·larà una biona de protecció, i a la part de
la vorera pel costat del torrent, entre el camí del Mas i el final de l’àmbit oest, s’instal·larà una barana de
protecció tipus rural mixta amb travessers i passamans de fusta i reixa metàl·lica color verd.

7. AFECTACIONS

No es consideren afectacions donat que es tracta d’un vial consolidat. Així mateix, l’Ajuntament
facilitarà un espai adient per la ubicació de les casetes d’obra i acopi de materials.

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en l’article 77
s’exposa que, per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres
públiques o de serveis d’un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és requisit indispensable
que l’empresa estigui degudament classificada. Donat que la present obra té un import inferior a
l’indicat en la llei de contractes, no caldrà que l’empresa adjudicatària estigui classificada.

9. SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el projecte inclou un estudi de Seguretat i
Salut en el treballs, que forma part del mateix. Durant el termini de les obres es complirà la normativa
de senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems. Durant el termini de les obres el
contractista tindrà l’obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a
la mateixa. També es realitzaran totes les instal·lacions higièniques necessàries per l'equip de treball.
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10. CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Programa de Control de Qualitat per
l’execució de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la
quantitat d’assaigs a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la
modificació de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la
proposta del programa del control de qualitat. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats
per un Laboratori degudament homologat. Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret
257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control
de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats:

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)
Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA)
Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) i del formigó fresc(EHF)
2. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS)
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG)
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF)

11. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA, TERMINI D’EXECUCIÓ I REVISIÓ DE PREUS

A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini
d’execució de 2 mesos. S’ha realitzat el Pla de Treballs, un diagrama de barres que, amb caràcter
indicatiu, estableix la programació de les obres. Un cop finalitzats de l’ordre d’un 50% aprox. del termini,
s’haurà d’haver executat aproximadament el 40% del pressupost material previst al projecte.

L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions,
d’acord amb el que estableix l’article 259 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic. Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que
es podrien produir, l’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per cada
setmana de retard, que s’avaluarà d’acord amb els criteris establert per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana. El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana hauria de suportar a causa de l’incompliment del termini contractual.

En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix els
dotze (12) mesos cadascuna d’elles, no es preveu la revisió de preus.

12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

El present projecte es defineix com una obra completa dins de l’àmbit definit en aquest
projecte, segons els articles 13 i 14 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret
179/1995, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn tots els elements per a la seva utilització
reunint, en conseqüència tot el que exigeix el Reglament general de la Llei de contracte de les
administracions públiques, RD 1098/2001 de 12 d’octubre, i modificacions posteriors al RD 773/2015 de
28 d’agost.
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13. MODIFICACIONS DE PROJECTE

13.1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC DEGUDES A CAUSES
IMPREVISIBLES

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i
el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions
per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes
imprevisibles i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. No
tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar
en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible
d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la
documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada.

13.2. MODIFICACIONS DEL PROJECTE DEGUDES A CAUSES PREVISIBLES

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el projecte es podrà
modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de
forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a
la modificació pugui verificar-se de forma objectiva. A més a més, s’ha d’expressar als plecs el
percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-se
l’import màxim com a valor estimat. Al present projecte es fixen les següents causes previsibles:

- 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de
projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb l’ajuntament.

- 7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de les obres.

14. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:
La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar

les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o
institucions relacionades amb les obres.

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el
projecte:
o En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les

penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que
en cap cas podran ser superiors al 10%, en virtut del que determina la llei, i que seran
descomptades de les certificacions de les obres.



                                         MEMÒRIA
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

12

15. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària actuals.
L’import d’execució material (PEM) del total de l’àmbit del projecte, és:

Total execució material: 111.813,32 €

Que representa un pressupost de contracte, incloent el 13% de despeses generals d’empresa, el
6% de benefici industrial i el 21% d’I.V.A. assoleix la quantitat de:

Total pressupost per contracte: 161.000,00 €

16. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (P.C.A.)

Per la realització de totes les obres cal preveure les despeses addicionals com són permisos,
llicències, taxes i despeses de la direcció de les obres, per tant cal afegir els import següents:

Pressupost d’execució per contracte: 161.000,00 €
Redacció del projecte:      2.700,00 €
Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut      1.500,00 €
Expropiacions:              0,00 €

Total pressupost per al coneixement de l’administració 165.200,00 €

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm. 6.410
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LA SITUACIÓ DE LES FOTOGRAFIES DEL PRESENT ANNEX ESTAN REFLECTIDES AL PLÀNOL NÚM. 3, I PER
TANT ES PODEN RELACIONAR ENTRE LA FOTOGRAFIA I LA SEVA SITUACIÓ EN PLANTA.
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1. OBJECTE DE L’ANNEX

Amb motiu del Projecte de millora de la seguretat viària del camí de caldes entre el camí de can Costa i
el camí del Mas en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana, s’han consultat les dades de planejament de
l’àmbit de la proposta. La finalitat de la consulta és la de justificar la compatibilitat urbanística de la
proposta amb el Planejament vigent.

Per a l’obtenció de les dades urbanístiques s’ha consultat el Registre de Planejament de la Generalitat
de Catalunya, i per les físiques, fotos aèries alternades amb presa de dades puntuals in situ.

2. PLANEJAMENT GENERAL VIGENT

El Planejament vigent d’aplicació general és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 23/04/2015.

Consultant el mapa urbanístic del sector, es pot veure que el tipus d’ordenació és de Sòl Urbà
consolidat, amb Clau SX2 Vialitat bàsica local. El plànol O.3 de Planejament identifica els camins
transversals com a SX3 Vialitat complementària. També s’identifiquen a l’àmbit d’obres els Plans de
Millora PU-6 Can Met i el PA-7 Carrer Atzavara i el PA-17 Camí de Caldes. Els treballs de millora de la
seguretat viària es consideren compatibles amb el planejament.
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1. INTRODUCCIÓ

Per tal de poder realitzar la millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí de Can Costa i
el camí del Mas en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana, s’ha procedit a justificar els requeriments
d’accessibilitat i mesures de protecció contra incendis de l’àmbit de les obres, considerant que es tracta
de la millora d’un àmbit dins d’un espai públic urbanitzat.

2. ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ D’ACCÉS I UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS

2.1. NORMATIVA DE REFERÈNCIA I OBJECTE DEL CAPÍTOL

A continuació s’adjunta la normativa de referència a tenir en compte:
- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document tècnic de Condicions

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció

de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de data 23/04/2015.
- Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya, del Departament de Política Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
L’objecte és la justificació dels requeriments d’accessibilitat a l’àmbit de les obres, tenint en compte que es
tracta de la millora de l’accés dins d’un espai públic ja urbanitzat.

2.2. CRITERIS D’ACCESSIBILITAT

Per determinar les dimensions de l’accés al projecte s’han aplicat els requeriments del POUM que són
més restrictius que l’Ordre TMA/851/2021. Els criteris a aplicar en general han estat:

1. Tots els itineraris de vianants han de tenir una amplada mínima de 200cm segons POUM (que és la
mida aplicada, i segons l’Ordre TMA/851/2021 de 180cm (espais de nova creació) i de 150cm (espais a
reformar), i una alçada lliure mínima de 220cm. En qualsevol cas s’ha de complir que:
- Qualsevol canvi de direcció han de permetre la inscripció d’un cercle de 150cm de diàmetre.
- No pot contenir escales ni graons.
- El paviment ha d’ésser dur i antilliscant.
- El pendent longitudinal màxim permès és del 6% i el transversal és del 2%.
- En tot el seu desenvolupament hi haurà un nivell d’il·luminació de 20 luxes com a mínim.

2. Els elements d’urbanització han de complir les següents condicions:
- Mai envairan l’àmbit lliure de pas d’un itinerari de vianants accessible.
- Els passos de vianants són adaptats i han de tenir un paviment amb una textura diferent.
- S’empraran franges de paviment tàctil indicar de direcció i d’advertència.
- Les reixes i tapes de registre quedaran enrasades amb el paviment i les obertures no poden

sobrepassar de 1cm. d’amplada, i sempre que es pugui estaran fora de l’àmbit dels vianants.
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- Els guals han de tenir una amplada mínima de 120cm.
- Els escossells s’han de cobrir amb reixetes.
- El pendent longitudinal no pot superar el 6% i el pendent transversal no pot superar mai el 2%.
- En cas d’haver-hi escales:

a. L’estesa ha de tenir una dimensió mínima de 30cm. i la contrapetja ha d’ésser d’entre
10cm. i 16cm. d’alçada.

b. Tindran com a mínim 3 graons i 12 com a màxim. L’amplada mínima de pas serà de 120cm
i preferiblement de directriu recta.

c. El pendent longitudinal de cada graó ha d’ésser d’entre l’1% i el 2%
d. L’amplada mínima de cada tram ha d’ésser de 120cm.
e. S’ha de preveure un material antilliscant.
f. Els passamans s’han de perllongar uns 30cm. més enllà dels extrems.
g. Els passamans de les rampes han d’ésser en forma de pipa.
h. L’inici i el final de l’escala s’ha de senyalitzar amb un paviment diferenciat de la resta i ha

de disposar d’un nivell d’il·luminació d’uns 20 lux com a mínim.
i. Cada graó es senyalitzarà en tota la seva longitud, amb una banda de diferent textura.
j. Els espais sota escales han d’estar protegits per a evitar accidents a persones amb

problemes de visió.
- En cas d’haver-hi rampes:

a. L’amplada mínima és de 180cm.
b. El pendent longitudinal màxim fins a 3m de rampa és del 10%
c. El pendent longitudinal màxim entre 3 i 10m és del 8%
d. El pendent transversal màxim és del 2%
e. El paviment ha d’ésser dur i antilliscant
f. La llargada màxima d’un tram de rampa és de 10m.
g. Els replans intermedis han de permetre la inscripció d’un cercle de 150cm. de diàmetre, si

la rampa segueix recte i 180cm si gira.
h. Si el desnivell transversal és superior a 20cm, cal col·locar un element de protecció

longitudinal de 10cm d’alçada per sobre del paviment de la rampa.
i. El passamà es col·locarà 95cm-105cm d’alçada (superior) i 65-75cm (inferior), als dos

costats.
j. Els passamans s’han de perllongar uns 30cm. més enllà dels extrems.
k. L’inici i final de la rampa ha d’estar senyalitzat amb un paviment diferenciat i ha de

disposar d’un nivell d’il·luminació superior a 20 lux.
- L’aparcament adaptat ha de complir que:

a. Les dimensions mínimes són de 220cmx500cm.
b. L’espai d’apropament davant de la porta del conductor ha de permetre la inscripció d’un

cercle de 150cm. de diàmetre i ha d’estar comunicat amb l’itinerari de vianants adaptat.
c. La plaça tindrà senyalitzat el sòl amb el símbol d’accessibilitat i un senyal vertical visible

La proposta del projecte compleix tots els requeriments anteriors, llevat d’aquells que no són d’aplicació
al no trobar-se inclòs a les obres, com poden ser les escales o rampes.
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3. SEGURETAT CONTRA INCENDIS

3.1 NORMATIVA DE REFERÈNCIA I OBJECTE DEL CAPÍTOL

A continuació s’adjunta la normativa de referència a tenir en compte:
- DB-SI 5 “Intervenció de bombers” del Document Bàsic SI “Seguretat en cas d’Incendi” del Codi Tècnic de

l’Edificació. (RD 314/2006, BOE 28.03.2006; i RD 1371/2007, BOE 23.10.2007).
- Annex II. A “Façanes accessibles” del RSCIEI “Reglament de Seguretat en cas d’incendi en establiments

industrials” (RD 2267/2004, BOE 17.12.2004).
- Instrucció Tècnica Complementària SP-113:2009 “Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés

únic” aprovada per Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

- Article 2 “Accessibilitat i obertures en façana per als bombers” de l’annex I de I’Ordenança reguladora de
les condicions de protecció contra incendis de Barcelona (BOPB 05.04.2008)

L’objecte és la justificació de les condicions dels vials d’aproximació i dels espais de maniobra per a la
intervenció de bombers en els edificis.

3.2 CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN DELS EDIFICIS

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions en edificis d’evacuació descendent ≤ 9m:
- Amplada lliure mínima de pas de vehicles de 3,5m en edificis (5,0m en vials sense sortida)
- Alçada lliure mínima o de gàlib: 4,5m.
- Capacitat portant: 20 KN/m².
- Amplada lliure mínima en trams corbats: 7,20m, delimitada pel traçat d’una corona circular que tingui

radis mínims de 5,30 i 12,50m.
- Pendent ≤ 15%
- Els vials d’aproximació sense sortida s'hauran de senyalitzar com a tal. En els vials d’aproximació sense

sortida de més de 20 m de llarg s’ha de disposar d’un espai suficient per la maniobra dels vehicles del
servei d’extinció d’incendis (consultar la Instrucció Tècnica Complementària SP-113).à No és d’aplicació

- Pel que fa a l’espai de maniobra, serà suficient garantir una distància màxima des del vial d’aproximació
fins als accessos a peu a l’interior de l’edifici de 50m i una amplada mínima de pas de 1,80m a partir del
vial d’aproximació.

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions en edificis d’evacuació descendent > 9m:
- Amplada lliure mínima de pas de vehicles de 3,5m en edificis (5,0m en vials sense sortida)
- Alçada lliure mínima o de gàlib: 4,5m.
- Capacitat portant: 20 KN/m².
- Amplada lliure mínima en trams corbats: 7,20m, delimitada pel traçat d’una corona circular que tingui

radis mínims de 5,30 i 12,50m.
- Pendent ≤ 15%
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- Els vials d’aproximació sense sortida s'hauran de senyalitzar com a tal. En els vials d’aproximació sense
sortida de més de 20 m de llarg s’ha de disposar d’un espai suficient per la maniobra dels vehicles del
servei d’extinció d’incendis (consultar la Instrucció Tècnica Complementària SP-113).à No és d’aplicació

- Davant dels edificis i al llarg de tota la façana accessible ha de disposar d’un espai de maniobra pels
vehicles de bombers que compleixi:

o Ample mínim de 5m i d’alçada lliure mínima la mateixa que la de l’edifici
o Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l’edifici de 15m si l’evacuació és

inferior ≤ 20m (10m de separació si l’evacuació és > 20m)
o Distància màxima de l’espai de maniobra a l’accés als edificis de 30m
o Pendent màxim a l’espai de maniobra de 10%
o Resistència a punxonament mínima de 100 KN (10 t) sobre un Ø20cm
o L’espai de maniobra ha de mantenir-se lliure de mobiliari urbà, arbrat o altres obstacles,

evitant elements com cablejat aeri i altres interferències on es prevegi l’accés a una façana
amb escales o plataformes hidràuliques.

o Si l’edifici està equipat amb columna seca o humida, ha de tenir accés per un vehicle de
bombers a menys de 18m de cada punt de connexió amb aquesta.

Aquest apartat no és d’aplicació ja que a l’àmbit d’intervenció no hi ha edificis amb alçades d’evacuació
descendent superiors a 9m.

Totes les Condicions d’aproximació i entorn de l’edifici es compleixen, llevat d’aquelles que s’han
determinat que “No són d’aplicació”.
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APÈNDIX NÚM. 3.1.    TAULA D’INTERPRETACIÓ DE
LA NORMATIVA DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS
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 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 
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120:2010

Objecte

Definir les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants 
d’incendi per a ús exclusiu dels bombers. 

Resolució

1. L’ordenació i la urbanització de terrenys mitjançant figures de planejament han d’incloure la 
instal·lació d’hidrants d’incendi en les xarxes d’abastament d’aigua en les condicions que 
especifica aquesta Instrucció tècnica complementària. 

2. Els edificis, els establiments o les activitats ubicats en àrees urbanitzades, nous o que modifiquin 
les seves condicions de seguretat en cas d’incendi han d’estar protegits per un sistema d’hidrants 
d’incendi que compleixi les condicions d’aquesta Instrucció tècnica complementària. Els projectes 
tècnics d’aquests edificis, establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració, 
hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

3. Els establiments o activitats ubicats en àrees no urbanitzades, nous o que modifiquin les seves 
condicions de seguretat en cas d’incendi, han d’estar protegits per un sistema d’hidrants d’incendi 
que reuneixi les condicions d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària. Els projectes tècnics 
d’aquests establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració hauran de 
reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

4. En el cas dels establiments industrials, caldrà garantir el compliment d’aquesta Instrucció, de 
manera complementària al que indica l’Annex III del Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004). 

Condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi per a un ús exclusiu de 
bombers:

1. Definició

‚ Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar 
aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 

‚ Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui 
a menys de 100 metres d’un hidrant. 

‚ Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais 
destinats a circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà senyalitzada d’acord 
amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi). En el cas 
d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 

‚ Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, o 
norma que el substitueixi. 

Disposicions
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2. Tipologia

‚ Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en 
arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la 
norma UNE-EN 14384 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats 
s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la 
substitueixi). 

‚ Els hidrants de columna humida només poden instal·lar-se en localitzacions de la franja costanera 
on no siguin previsibles condicions climàtiques severes. Aquests hauran d’estar convenientment 
protegits per evitar-ne el trencament a causa de possibles impactes. 

3. Xarxa d’abastament

‚ El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el 
cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha 
de ser superior a 102 kPa. 

‚ Aquells hidrants que, excepcionalment, no puguin connectar-se a una xarxa general d’abastament 
d’aigua necessitaran d’una reserva d’aigua adequada (segons UNE 23500, o norma que la 
substitueixi) que garanteixi les condicions especificades al paràgraf anterior. 

4. Manteniment

‚ El manteniment de les condicions hidràuliques i de funcionament dels hidrants correspon al titular 
de l’abastament d’aigua. 

5. Solucions excepcionals

‚ Excepcionalment, en àrees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures 
hidràuliques existents que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles 
mesures compensatòries que es considerin convenients. 

Disposicions
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1. OBJECTE DE L’ANNEX

Aquest annex té per objecte la definició dels serveis existents a l’àmbit del projecte i la definició de les
seves característiques a partir de la informació obtinguda, identificant els serveis que podrien quedar
afectats per l’execució de les obres del Projecte de millora de la seguretat viària del camí de caldes entre
el camí de can Costa i el camí del Mas en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana.

2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS A L’ENTORN

Segons els plànols rebuts pels Serveis Tècnics municipals, contrastats amb el treball de camp, la xarxa de
clavegueram discorre a l’àmbit de les obres, amb un col·lector que discorre per la calçada del camí de
Caldes, essent unitari de Ø300 des del camí del Mas fins el camí de Can Met, i continuant pel camí de Caldes
en direcció est, en una tipologia de canonada no definida. També es localitza un col·lector de residuals de
Ø300 procedent del camí de Can Met fins connectar al pou de la xarxa unitària, situat a la cruïlla amb el
camí de Caldes. Un altre col·lector de pluvials de Ø400 procedent del camí de Can Costa i es connecta als
pous existents de la xarxa de pluvials, situats a la cruïlla amb el camí de Caldes. No és objecte del present
projecte intervenir en la xarxa existent, i per tant no és preveu cap intervenció més enllà de prendre les
mesures necessàries per no afectar la xarxa existent.

La xarxa d’aigua potable d’aigua potable es localitza a l’àmbit de les obres, discorrent als laterals del camí de
Caldes i als creuaments amb els camins transversals, i està formada per canonades de PVC de diferents
diàmetres. En el tram del projecte no es preveuen intervencions en la xarxa existent segons la Revisió del
Pla Director d’aigua potable, i tampoc és objecte del present projecte intervenir en la xarxa existent, i per
tant no és preveu cap intervenció més enllà de prendre les mesures necessàries per no afectar la xarxa
existent.

Segons la informació rebuda, no hi ha constància de l’existència de la xarxa elèctrica soterrada al tram
d’obres, i segons el topogràfic i el treball de camp, la xarxa es troba aèria, i com en els casos anteriors, no es
preveu cap intervenció.

La xarxa existent de telefonia discorre per l’àmbit d’obres, principalment en distribució aèria amb suports
de fusta. Únicament es localitza un creuament soterrat a la cruïlla del camí de Can Costa i de Caldes. Com
els serveis anteriors, no es preveu cap intervenció més enllà de prendre les mesures necessàries per no
afectar la xarxa existent.

La xarxa de Gas Natural discorre per l’àmbit de les obres, amb canonades de Ø160mm, segons la
documentació rebuda. Com els serveis anteriors, no es preveu cap intervenció més enllà de prendre les
mesures necessàries per no afectar la xarxa existent.

Finalment, amb el treball de camp i segons la informació rebuda dels Serveis Tècnics municipals, la xarxa
d’enllumenat públic es troba present a l’àmbit. La intervenció prevista és la de realitzar un tram de
canalització soterrada de PE 3Ø110 i arquetes de registre 60x60cm en previsió d’un futur soterrament de
serveis.
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per

SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en endavant SOREA) a la

zona sol·licitada.

La informació aportada és d�ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del

peticionari, l�ús que se�n faci de la informació facilitada.

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a

la ubicació exacta de les infraestructures existents.

L�entrega d�aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és

defectuosa.

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes

S�entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l�execució

d�una obra (que afecta l�execució de l�obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d�accessibilitat per futurs

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l�obra). Per tant, cal considerar i

preveure totes les condicions assenyalades en l�apartat 3 d�aquest escrit Condicions

Particulars d�obligat compliment per a garantir la integritat i l�accessibilitat a les instal·lacions

de SOREA.

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d�aigua potable en fase de

projecte, l�estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que

es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients:

Zona Adreça electrònica

Anoia serveisdzanoia@agbar.es
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es

Lleida serveisdzlleida@agbar.es

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt.

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l�execució d�Obres

L�empresa executora dels treballs haurà de tenir a l�obra la informació vigent referent als

serveis existents a la zona gestionats per SOREA.

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d�existir

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s�haurà de verificar abans d�iniciar

les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la realització

de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona afectada.

En aquest cas s�haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques anteriorment

esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal

d�assistir a les mateixes el personal de SOREA.

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i

accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control i a

les escomeses dels diferents edificis.

L�enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l�autorització ni la

conformitat per part de SOREA al projecte d�obra en curs, ni allibera als executors de l�obra

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions
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de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes o

indirectes que se�n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a

compte i risc del promotor o executor de l�obra, incloent els danys i perjudicis derivats d� un

eventual tall de subministrament.

3. Condicions Particulars d�obligat compliment per a garantir la integritat i

l�accessibilitat a les instal·lacions de SOREA

Les instal·lacions subterrànies de SOREA:

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest.

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres,

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes,

marquesines, pilones, aparcaments�) sobre d'elles.

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les

mateixes.

4. Queda prohibit l�acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a

sobre dels registres i arquetes d�accés als elements de maniobra i control i hidrants de

protecció contra incendis.

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d�altres serveis i

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari.

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà

amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà

una notificació prèvia quan:

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera

i/o calçada.

2. Per l�execució de l�obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.



ZONA MUNICIPIS

CABRERA D'ANOIA

VALLBONA D'ANOIA

CONSTANTI

CREIXELL

EL PLA DE SANTA MARIA

EL PONT D'ARMENTERA

LA POBLA DE MONTORNES

MONTROIG (URB. MASSOS D'EN BLADER)

PIRA

RODA DE BARÀ (URB. BARA, URB. COSTA DAURADA, URB. MARISOL, URB. LA 

SALOU

SOLIVELLA

TORREDEMBARRA

VALLS

VESPELLA

VILA-SECA

VIMBODI

ABADIA DE MONTSERRAT

AIGUAFREDA

ALP 

ALP - LA MOLINA

ALPENS

ARTES

AVIÀ

AVINYÓ

BALENYÀ 

BALSARENY

BELLVER DE CERDANYA

BERGA

BOLVIR (URBANITZACIÓ LA FERRETGETA)

CALLDETENES

CALLÚS

CASTELLBELL I EL VILAR

CASTELLGALÍ

CENTELLES

CERCS

COLLSUSPINA

FOLGUEROLES

FONTANALS DE LA CERDANYA

GAIÀ

ISÒVOL

LA POBLA DE LILLET

LES MASIES DE VOLTREGÀ

L'ESTANY

LLÍVIA

LLUÇÀ

MANLLEU

MONISTROL DE MONTSERRAT

MURA

ORISTÀ

PRATS DE LLUÇANÉS

PRATS I SANSOR

PRULLANS

PUIGCERDÀ

RIPOLL

RODA DE TER

SAGÀS

SALDES

SALLENT

SANTA MARIA DE CORCÓ

SANTA MARIA DE MELÈS

SANT BARTOMEU DEL GRAU
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APÈNDIX NÚM. 4.3. XARXA ELÈCTRICA



Î»ºæ ëéìéèë

Í»²§±®æ

Û² ®»´¿½·- ¿ ´¿ »ª¿ ±´�´·½·¬«¼ ¿³¾ ¼¿¬¿ ïêñðêñîðîïô Î»ºæ ëéìéèëô »´ ½±³«²·¯«»³
¯«» ²± ¬»²·³ ½±²¬@²½·¿ ¼» ´ù»¨·¬8²½·¿ ¼» »®ª»· ¼» ´¿ ²±¬®¿ ¨¿®¨¿ ¼» ¼·¬®·¾«½·- ¿
´¿ ¦±²¿ ·²¼·½¿¼¿ ¿ ´¿ »ª¿ ±´i´·½·¬«¼ò

Ò± ±¾¬¿²¬ ¿·¨.ô ¼¿ª¿²¬ ¼» ´¿ °±·¾·´·¬¿¬ ¼» ¯«8 ¸¿¹· °±¹«¬ ¸¿ª»® ¿´¹«²
¼»°´¿9¿³»²¬ ¿ ½¿«¿ ¼» ´¿ ¬±°±¹®¿º·¿ ¼»´ ¬»®®»²§ ± °»® ¯«¿´»ª±´ ¿´¬®¿ ½¿«¿ô ´·
®»½±³¿²»³ ¯«»ô ³·¬¶¿²9¿²¬ ´¿ «¬·´·¬¦¿½·- ¼»´ ³·¬¶¿² ±°±®¬«²ô ½±³°®±ª·² ´¿
·²»¨·¬8²½·¿ ¼» ½¿¾´» ±¬»®®¿¬ ¿ ´¿ ¦±²¿ ¿º»½¬¿¼¿ °±® ´¿ ±¾®¿ò
Í¿´«¬¿½·±²ô



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 574785 a la petició 15188442 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 16/06/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 574785 a la petició 15188442 per l'afectació
de tipus BT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 16/06/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 574785 a la petició 15188443 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 16/06/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 574785 a la petició 15188443 per l'afectació
de tipus BT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 16/06/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,
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APÈNDIX NÚM. 4.4. XARXA DE TELEFONIA



Î»º»®8²½·¿ñÍæ

Î»º»®8²½·¿ñÒæ ëéìéèëóïëïèèììè

Ü¿¬¿æ ïêñðêñîðîï

ß«³°¬»æ Î»¹·¬®» ¼» Í»®ª»·

Þ»²ª±´¹«¬ »²§±®ô

Û² ½±³°´¿« ®»³»¬®»�´ ´¿ ·²º±®³¿½·- ±´i´·½·¬¿¼¿ ®»º»®»²¬ ¿ ´�±¾®¿ ·¬«¿¼¿ ¿æ

ÐÁøìíìêéìòïêçñìêïïïðïòðíë÷
Ð®±¶»½¬»æ ëéìéèë
Ý±±®¼»²¿¼»æ ìíìêéìòïêçôìêïïïðïòðíë

ÝÑÒÜ×Ý×ÑÒßÒÌÍ ÌXÝÒ×ÝÍ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎÍ ÜÛ Ôß ×ÒÚÎßÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛ
ÌÛÔÛÚMÒ×Ýß ÜÛ ÛÍÐßOß

Ô¿ ·²º±®³¿½·- ¿°±®¬¿¼¿ 7 ½±²º·¼»²½·¿´ · ¼ù& »¨½´«·« °»® ¿´ ¯«¿´ » ±´i´·½·¬¿ô »²¬ ®»°±²¿¾·´·¬¿¬ ¼»´ ±´i´·½·¬¿²¬
´ù& ·²¼»¹«¬ ¼ù¿¯«»¬¿ò

Ôù»²ª·¿³»²¬ ¼ù¿¯«»¬¿ ·²º±®³¿½·- ²± «°±¿ ´ù¿«¬±®·¬¦¿½·- ²· ½±²º±®³·¬¿¬ °»® °¿®¬ ¼» Ì»´»º-²·½¿ ¼» Û°¿/¿ ¿´
°®±¶»½¬» ¼ù±¾®¿ ®»´¿½·±²¿¬ ²· »¨±²»®¿ ¿´ ¯«· ´ù»¨»½«¬»·² ¼» ´» ®»°±²¿¾·´·¬¿¬ »² ¯«8 ·²½±®®·² °»® ¼¿²§ ·
°»®¶«¼·½· ¿ ´» ²±¬®» ·²¬¿´i´¿½·±²ò

×ÒÚÑÎÓßÝ×M ÍÑÞÎÛ ÐÔ`ÒÑÔÍ

Ô¿ ·¬«¿½·- ¼» ´¿ ·²º®¿»¬®«½¬«®¿ ®»º´»½¬·¼¿ »² °´@²±´ ¬7 ½¿®@½¬»® ±®·»²¬¿¬·«ô °»® ´¿ ¯«¿´ ½±¿ ´¿ ´±½¿´·¬¦¿½·- ®»¿´
¼» ´» ²±¬®» ·²¬¿´i´¿½·±² °±¬ ¼·º»®·® ¶¿ ¯«» »´ ¼·º»®»²¬ »´»³»²¬ ¼» ´¿ ¨¿®¨¿ »¬¿² ±¬³»± ¿ ½±²¬¿²¬
³±¼·º·½¿½·±² ¯«» °±¼»² ²± »¬¿® ®»½±´´·¼» »² ´¿ ·²º±®³¿½·- ¹®@º·½¿ «¾³·²·¬®¿¼¿ò

Ð»® ¿¯«»¬ ³±¬·«ô ´» ·²º®¿»¬®«½¬«®» «¾¬»®®@²·» » ®»º´»½¬»·¨»² »²» ½±±®¼»²¿¼» ¹»±¹®@º·¯«» ²· ¿½±¬¿½·±²
¼» ¼·¬@²½·¿ ¿ »´»³»²¬ ¼»´ ¼±³·²· °&¾´·½ · ¯«¿´»ª±´ ·²¬»®°®»¬¿½·- ¾¿¿¼¿ »¨½´«·ª¿³»²¬ »² ¼·¬@²½·» »½¿´¿¾´»
°±¬ ®»«´¬¿® »®®.²·¿ò

Û´ °´¿² ½±²¬»²»² &²·½¿³»²¬ ·²º±®³¿½·- ¼ù·²º®¿»¬®«½¬«®¿ ½¿²¿´·¬¦¿¼¿ò Ò± ù¿°±®¬¿ ·²º±®³¿½·- ±¾®» »´ ½¿¾´»
¬»´»º.²·½ò

Í· ´ù·²·½· ¼ù»¨»½«½·- ³¿¬»®·¿´ ¼»´ ¬®»¾¿´´ ±¾¶»½¬» ¼ù¿¯«»¬¿ ±´i´·½·¬«¼ 7 °±¬»®·±® ¿ ¬®» ³»± ¼» ´¿ ¼¿¬¿
¼ù±¾¬»²½·- ¿ ¬®¿ª7 ¼» ´¿ °´¿¬¿º±®³¿ ¼·¹·¬¿´ô ¸¿«®@ ¼» ±´i´·½·¬¿® ¼» ²±« »´ »®ª»· »¨·¬»²¬ °»® ¿ ¹¿®¿²¬·®
´ù¿½¬«¿´·¬¦¿½·- ¼» ´¿ ·²º±®³¿½·-ò

Í· »² ¿´¹«²¿ ¦±²¿ » ¬·²¹«7 ½±²¬@²½·¿ ¯«» °±¹«»·² »¨·¬·® ¨¿®¨» ¬»´»º.²·¯«» °»® ´¿ °®»8²½·¿ ¼ù»´»³»²¬
ª··¾´» ¼ù¿¯«»¬» ¨¿®¨» ø°»® »¨»³°´»æ ¬¿°» ¼ù¿®¯«»¬»ô ¬¿°» ¼» Ý¿³¾®» ¼» Î»¹·¬®»ô ±®¬·¼» ¼» ½¿¾´» ¿
º¿9¿²¿ô »¬½ò÷ º·² · ¬±¬ · ¿¯«»¬¿ ·²º®¿»¬®«½¬«®¿ ²± » ¬®±¾· ®»º´»½¬·¼¿ »² °´@²±´ô »´ °®±½»¼·³»²¬ ¿¼»¯«¿¬ °»® ¿
¼»¬»®³·²¿® ´¿ »ª¿ «¾·½¿½·- »¨¿½¬¿ »®·¿ ´¿ ®»¿´·¬¦¿½·- ¼» ½¿´»ò



ß¼¼·½·±²¿´³»²¬ô · º± ²»½»¿®· ¼»½±¾®·® ± ½®»«¿® »² ¿´¹«² °«²¬ ´¿ ·²º®¿»¬®«½¬«®¿ ¬»´»º.²·½¿ »¨·¬»²¬ô »´
¬®»¾¿´´ ¸¿«®¿² ¼» ®»¿´·¬¦¿®ó» »³°®» ¿³¾ ³·¬¶¿² »¨½´«·ª¿³»²¬ ³¿²«¿´ô ¯«»¼¿²¬ »¨°®»¿³»²¬ °®±¸·¾·¬ ´ù& ¼»
³·¬¶¿² ³»½@²·½ ½±³ ¿®¿ ®»¬®±»¨½¿ª¿¼±®» ± ·³·´¿®ò

Ï«¿² ·¹«· ²»½»@®·¿ ´¿ »²§¿´·¬¦¿½·- ¼»´ ½¿¾´» ±¾®» »´ ¬»®®»²§ô °±¼»² ±´i´·½·¬¿®ó´± ¿ Ì»´»º-²·½¿ ¼» Û°¿/¿
»³°®» ¿³¾ «²¿ ¿²¬»´¿½·- ³3²·³¿ ¼» ìè ¸±®» ¬»´»º±²¿²¬ ¿´ çðð ïïï ððî · ¯«¿² ´¿ ´±½«½·- ±´i´·½·¬· »´ ²&³»®± ¼»
¬»´8º±² »² ¿ª¿®·¿ ¬±®²¿® ¿ ³¿®½¿® çðð ïïï ððî °»®¯«8 ´¿ ½®·¼¿ ·¹«· ¿¬»¿ °»® «² ¿¹»²¬ò Û² ¿¯«»¬¿ ½®·¼¿ ù¸¿
¼ù·²¼·½¿® »¨°´3½·¬¿³»²¬ ¯«» ±´i´·½·¬»² ¹»²»®¿® «² ¾«¬´´»¬3 ¼» »²§¿´·¬¦¿½·-ò

Û² ½¿ ¼» ®»¿´·¬¦¿®ó» ´¿¾±® ¼» ®»º±®9 ¼»´ º»®³ ± °¿ª·³»²¬¿½·- ¯«» ¿º»½¬7 »´ ®»¹·¬®» »¨·¬»²¬ ø¬¿°»
¼ù¿®¯«»¬»÷ ´» ½·¬¿¼» ¬¿°» ¸¿«®¿² ¼» »® ½±´i´±½¿¼» ¿ ´¿ ³¿¬»·¨¿ ®¿¿²¬ º·²¿´ ¼» ´¿ ²±ª¿ °¿ª·³»²¬¿½·-ô · »´
³¿®½ ¼ù¿¯«»¬» ¬¿°» » ½±²±´·¼¿®¿² ³·¬¶¿²9¿²¬ º±®³·¹- ¼ù¿´¬¿ ®»·¬8²½·¿ »² ¬±¬¿ ´¿ »ª¿ «°»®º3½·» ¼» «°±®¬ô
»ª·¬¿²¬ »² ¬±¬ ³±³»²¬ ¾«·¬ ¯«» °»®³»¬·² ´ù»²º±²¿³»²¬ ± º´»¨·- ¼ù¿¯«»¬ ³¿®½ò Ð»® ³±¬·« ¼» »¹«®»¬¿¬ô »´ ½·¬¿¬
®»¹·¬®» ¸¿² ¼» ¯«»¼¿® ´´·«®» ¼» ¯«¿´»ª±´ ±¾¬¿½´» ¯«» ·³°»¼»·¨· ´¿ »ª¿ ±¾»®¬«®¿ °»® °»®±²¿´ ¿«¬±®·¬¦¿¬ò

Û´ »´»³»²¬ »¨¬»®·±® ¼» ´¿ ·²¬¿´i´¿½·- ¬»´»º.²·½¿ ¯«» ®»«´¬·² ¿º»½¬¿¬ °»® ´» ±¾®» »®¿² ®»·²¬¿´i´¿¬ °»´
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
 

 







                                         ANNEX 4: SERVEIS EXISTENTS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana
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RECOMANACIONS DE MOBILITAT PER
AL DISSENY URBÀ DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

Recomanacions
de mobilitat
per al disseny
urbà de
Catalunya

Maig de 2009



La combinació dels elements descrits anteriorment que ha
d’acollir un determinat carrer es transformarà en una suma
o superposició de necessitats d’espai dels diferents usuaris
que en determinarà la secció transversal.

Tot seguit, es presenta un recull de dimensions bàsiques per
al dimensionament dels diferents elements que componen la
secció transversal.

5.1. Dimensions bàsiques per a la circulació 
de vehicles

Un cop definit el vehicle determinant, cal concretar quina és
la velocitat practicable segons el tipus de via i les caracterís-
tiques de l’entorn. La secció transversal de la calçada serà,
doncs, definida pel gàlib dels vehicles que s’han de creuar o
avançar i preveu els components següents:

• Les dimensions bàsiques (Db) del gàlib del vehicle
determinant;

• El marge de moviment (Mm) que depèn de la velocitat i
considera les imprecisions de conducció i oscil·lacions
dels vehicles;

• El marge de seguretat (Ms) que pretén compensar les
imprecisions de dimensions i els elements que sobre-
surten de la carrosseria.

Al gàlib dels vehicles cal afegir:

• El suplement de bidireccionalitat (Sb) i d’avançament/
creuament de vehicles de dues rodes (S2r);

• El suplement lateral (Sl) per considerar eventualment
l’efecte paret.

En el cas de velocitats superiors als 50 km/h, cal preveure un
suplement de sobreamplada en corba (Sc) per compensar els
moviments de balanceig de la carrosseria.

El dimensionament de l’amplada de la calçada (Ac) és doncs:

Ac = Db + Mm + Ms + Sb + S2r + Sl + Sc (cm)
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Figura 5.1. Dimensionament de la calçada

El gàlib extern que s’obté és el de la calçada, que ha de ser
lliure de tot tipus d’obstacle: panells de senyalització, enllu-
menat, etc. Pel que fa a les dimensions verticals, es recoma-
na deixar una alçada lliure de carrer de 4,5 m per tal de per-
metre el pas eventual de vehicles de transport especial. 

Cal apuntar que, per a evitar un sobredimensionament, no és
necessari garantir totes les combinacions possibles d’en-
creuament de vehicles. Per exemple, es pot descartar la
necessitat d’encreuament camió/camió quan un d’aquests
avança un vehicle de dues rodes. L’escenari “normal” d’en-
creuament haurà de ser definit en cada cas particular pel
projectista, considerant la freqüència i la reducció de segure-
tat que generen.

Aquest mètode de dimensionament del gàlib, malgrat que
aquí s’utilitza per al dimensionament de l’espai destinat als
vehicles, és aplicable al conjunt d’usuaris de la via.
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Llegenda: Dimensions bàsiques

Marge de moviment

Marge de seguretat

Suplement de bidireccionalitat (Sb)

Suplement avançament/encreuament dues rodes



5.1.1. Dimensions bàsiques del gàlib

Al capítol 3 s’ha presentat una classificació dels vehicles en 7
categories. Tanmateix, per a simplificar el mètode de dimen-
sionament de la secció transversal, es proposa de recollir-los
en dos tipus de vehicles determinants:

Taula 5.2. Dimensions bàsiques (amplada mínima) del gàlib en funció del vehi-

cle determinant

5.1.2. Marges de moviment i de seguretat

De la mateixa manera que en l’apartat anterior, es proposa
agrupar els vehicles determinants en dues categories: vehicle
lleuger (VL) i vehicle pesant (VP). 

Taula 5.3. Marges de moviment i de seguretat 

5.1.3. Suplement de bidireccionalitat i 
d’avançament/creuament 
de les dues rodes

En el cas de carrers bidireccionals, cal preveure un marge
suplementari que depèn de la velocitat i és independent del
tipus de vehicle determinant.
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Si es considera oportú facilitar els avançaments i encreua-
ments dels vehicles de dues rodes, s’haurà d’aplicar un
suplement d’amplada per a aquest concepte.

Taula 5.4. Suplements de bidireccionalitat i d’avançament/encreuament de

vehicles de dues rodes

5.1.4. Suplement lateral per efecte paret

Com a element de moderació del trànsit, s’utilitza l’efecte
paret, és a dir, el temor del conductor a ratllar el vehicle per
contacte amb els elements laterals de la calçada, per tal d’in-
duir-lo a reduir la velocitat. La necessitat d’aplicar aquest
suplement depèn de la tipologia de delimitació lateral de la
calçada: com a norma general fins a vorades d’alçada inferior
als 12 cm no és necessari aplicar cap suplement. Per a vora-
des o elements de delimitació d’alçada superior i quan el pro-
jectista consideri que és necessari garantir més fluïdesa, es
pot aplicar un suplement d’amplada lateral (Sl) de 20 cm.

Cal indicar que en cap cas s’aplicarà aquest increment d’am-
plada en els carrers de zona 30 i de convivència.

5.1.5. Suplement de sobreample en corba
(V $$ 50 km/h)

Per a velocitats superiors als 50 km/h, cal preveure uns radis
mínims de la corba i un sobreample de la calçada per a evitar
que els vehicles envaeixin una part del carril contrari en fer la
maniobra de gir. En carrers amb velocitats inferiors i volums
de trànsit baixos, aquest tipus d’encreuament és acceptable i,
per tant, no és necessari incrementar l’amplada en corba.

RECOMANACIONS DE MOBILITAT PER AL DISSENY URBÀ DE CATALUNYA |
64 |

2

EL
EM

EN
TS

 P
ER

 A
 L

’O
R

D
EN

AC
IÓ

 D
EL

S 
C

A
R

R
ER

S
|

0-30 0

30

0

2030-80

Velocitat
km/h

Suplement de 
bidireccionalitat 

(Sb) (cm)

Suplement 
avançament/encreuament

dues rodes (S2r) (cm)



La taula següent presenta, per a velocitats superiors als 50
km/h, els radis mínims recomanats per a corbes a l’àmbit urbà:

Taula 5.5. Radis mínims per a corbes en l’àmbit urbà

Per a corbes amb un radi extern superior als 30 metres, el
dimensionament del sobreample es pot fer mitjançant l’ex-
pressió següent: 

Sc = L2/(2*R)

Sc = Amplada recomanada del sobreample en el punt central de la
corba (m)
L = Longitud del vehicle determinant (m) (vegeu 3.3.1.)
R = Radi extern de la corba (m)

Figura 5.2. Esquema de dimensionament del sobreample en corbes
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5.2. Dimensions bàsiques per a vianants i 
criteris d’accessibilitat

Una de les principals actuacions per a fomentar la mobilitat
segura i sostenible a l’àmbit urbà és impulsar xarxes d’itine-
raris per a vianants que siguin contínues, confortables,
accessibles i segures. 

El disseny de l’espai destinat als vianants ha d’assegurar l’ac-
cessibilitat per a tothom, a fi que les persones amb mobilitat
reduïda, la gent gran, els pares amb cotxets... puguin exercir
el seu dret a la mobilitat. Cal, també, dedicar una atenció
especial al grup d’edat dels infants.

Figura 5.3. Dimensions bàsiques per a vianants, incloent-hi les persones amb

mobilitat reduïda

Els vianants presenten unes característiques antropomètri-
ques que estableixen un gàlib i unes velocitats de recorregut
que depenen principalment del pendent i del grup d’edat al
qual pertanyen. En condicions normals, la velocitat dels
adults és 4-5 km/h, la dels nens i de la gent gran de 2-3 km/h
i la de les persones amb cadira de rodes de 2 km/h.
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Llegenda: Dimensions bàsiques

Marge de moviment

Marge de seguretat



El projectista, a l’hora de planificar i dissenyar l’espai destinat
als vianants, ha de considerar les característiques bàsiques
següents del seu comportament:

• El vianant busca sempre la distància més curta i reduir
els temps d’espera.

• El vianant tendeix a infravalorar els temps per a creuar
la calçada.

• El vianant és sensible al confort del desplaçament i a les
condicions meteorològiques.

• El vianant és indisciplinat: quasi inconscientment, inten-
ta reduir l’esforç físic i el temps de recorregut, fet que
comporta que no sempre respecti la senyalització i l’es-
pai específic que se li reserva.

Tenint en compte que la seguretat és la prioritat absoluta, el
confort dels desplaçaments a peu ha de ser primordial res-
pecte a altres consideracions. Per aquest motiu, en el casos
de manca d’espai disponible que no permeti implantar vore-
res prou amples, caldrà preveure mesures de protecció i
moderació del trànsit per a assegurar condicions de segure-
tat i confort als vianants. Per tant, el principi bàsic que ha d’a-
plicar el projectista és atribuir als vianants el màxim espai
possible per assegurar-li el màxim confort.

En aquest context, es fixa l’amplada lliure mínima de vorera
a 200 cm, una amplada que permet l’encreuament de dues
cadires de rodes i la instal·lació dels serveis urbans sota les
voreres.

• Volum de vianants.
• Activitats veïnes (presència de comerços, d’equipaments,

parada de bus...).
• Consideracions urbanístiques i paisatgístiques.

A continuació es presenten dues metodologies per al dimen-
sionament de les voreres: la primera es basa en els gàlibs i la
segona en els volums i densitats de vianants.

5.2.1. Dimensionament en funció del gàlib

Aquest mètode, similar al que s’aplica en el cas dels vehicles,
es basa en les dimensions bàsiques segons el tipus de via-
nant, i considera també els marges de moviment i seguretat i
el suplement d’amplada lliure.
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L’amplada lliure de la vorera (Av) és definida per la fórmula
següent, partint dels 200 cm com a mínim recomanat.

Av = Db + Mm + Ms + Sl (cm)

Taula 5.6. Amplada (dimensions de base), marges de moviment i seguretat

dels vianants

El suplement d’amplada lliure (Sl) considera les condicions
de l’entorn. Si diferents condicions es presenten simultània-
ment, caldrà sumar-hi els valors de la taula següent:

Taula 5.7. Suplement d’amplada lliure en funció de les activitats de l’entorn
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5.2.2. Dimensionament en funció de la densitat

Aquest mètode de dimensionament considera la qualitat de
servei desitjada per als desplaçaments a peu a partir de les
dades sobre les intensitats de vianants i s’aplica en carrers
amb intensitats de vianants elevades.

L’amplada lliure de la vorera (Av) és definida amb la fórmula
següent:

Av = (Iv / Dv)* Vm (m)

Iv: és la intensitat de vianants expressada en vianants/segon
Dv: és la densitat de vianants en vianants/m2, i defineix la qualitat de
servei desitjada (vegeu taula següent)
Vm: és la velocitat mitjana en metres/segon

Taula 5.8. Densitats en funció de la qualitat de servei desitjada

En els apartats anteriors s’han presentat unes metodologies
per a dimensionar l’amplada lliure de les vores. Tanmateix, la
varietat d’activitats que els vianants poden desenvolupar en
carrers i, més en general, en l’espai públic, fa necessari donar
les indicacions següents sobre les dimensions necessàries en
funció de les diferents modalitats d’ús de l’espai públic.
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Figura 5.4. Dimensions de l’espai de vianants segons els usos i activitats

5.2.3. Criteris d’accessibilitat 

A fi de garantir l’accessibilitat del conjunt de grups de via-
nants, cal que el disseny incorpori els requeriments especí-
fics de les persones amb mobilitat reduïda. A l’annex 1, es
recullen els principals criteris de disseny sobre accessibilitat
urbanística del Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret
135/1995, de 24 de març).

Respecte al Codi d’accessibilitat, les recomanacions següents
apunten aquestes millores:

Amplada lliure mínima

Es recomana aplicar el mètode de dimensionament presen-
tat anteriorment que, un cop afegits els marges de movi-
ment i de seguretat, estableix l’amplada lliure mínima de
100 cm, i no pas de 90 cm com fixa el Codi d’accessibilitat.
En el cas d’encreuament de vianants cal incrementar aquest
valor fins als 200 cm. 
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0.70 - 1.00 m

1.50 - 2.00 m

2.50 - 3.50 m

0.70 - 1.00 m

1.50 - 2.00 m

2.50 - 3.50 m

$ 4.00 m $ 4.00 m



Guals 

El Codi admet diferencies de nivell entre la vorera del gual
i la calçada fins a un màxim de 2 cm. Es recomana que el
gual estigui enrasat amb la calçada i evitar cantells arro-
donits o aixamfranats. La solució de continuïtat entre gual
i calçada facilita el pas de les cadires de rodes i cotxets i, a
més, en el cas que el gual sigui compartit per bicicletes
incrementa el confort dels usuaris.

5.2.4. Encreuament de vianants

Els encreuaments de calçada són els principals punts d’acci-
dentalitat dels vianants. Cal, doncs, considerar sèriament les
característiques del comportament dels vianants exposades
al principi d’aquest capítol.

La tria del tipus d’encreuament depèn principalment de les
intensitats de trànsit del carrer i del volum de vianants que es
disposa a creuar. La figura següent mostra una proposta de
tipus d’encreuament en funció d’aquests paràmetres.

Figura 5.5. Tipus d’encreuament recomanat en funció de les intensitats de

trànsit i de vianants
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Llegenda: Pas vianants convencional

Pas vianants amb refugi si amplada calçada #10m

Pas vianants amb semàfor si calçada $10m

Pas vianants amb semàfor
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1. INTRODUCCIÓ

Per tal de poder realitzar la millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí de Can Costa i
el camí del Mas en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana, s’ha procedit a confeccionar el present
programa de control de qualitat, a fi i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius
emprats en la realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat. Els aspectes
que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els següents:
- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació.
- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.
Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de
qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que
disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal,
el nivell de control.

2. PROCESSOS DE CONTROL

2.1. CANONADA DE POLIETILÈ
CONTROL DE MATERIALS
Resistència de les canonades: 2 Flexió transversal (resistència a l’aixafament).

CONTROL D’EXECUCIÓ
Geometria de la rasa: 5 mesures amplària, 5 mesures fondària, 5 mesures pendent
La unitat de mostreig serà cada 750 ml de rasa oberta.

ZONA LONGITUD
CANONADA (m)

QUANTITAT ASSAJOS
(tandes de 5 mesures geomètriques)

PEØ110 serveis 163,00 1 tanda de 5 mesures amplària, 5 fondària i 5 pendent

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i original.
En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents.

2.2. FORMIGÓ HM-20/B/20/I, EN SERVEIS
CONTROL DE MATERIALS
- Control del formigó armat segons el Codi Estructural, RD 470/2021 de 29 de juny. Control de fabricació i
transport del formigó armat.
S’exigirà còpia de tots els albarans de subministrament, així com els segells de conformitat CE i AENOR

CONTROL D’EXECUCIÓ
Suposant que el formigó subministrat té distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot,
format per 1 sèrie de 4 provetes cadascuna (1 a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència con de Abrams.) cada:
- Fonamentacions: 100m³ i 1 setmana
- Bigues, forjats, lloses per a paviments: 100m³, 2 setmanes, 1000m² i 2 plantes
- Pilars, murs portants i altres a flexió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes
- Altres elements a compressió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes
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ZONA VOLUM (m3) QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos)
PEØ110 serveis 56,26 1 lot (1 sèrie 4 provetes cada una) 1 Cons. con Abrahams
Per a formigons subministrats en obra sense distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1
lot, format per 3 sèries de 4 provetes cadascuna i 3 cons de Abrams.

2.3. TERRAPLENAT I PICONATGE DE LA PLATAFORMA DE TREBALL
CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:
- 1 Anàlisi granulomètric, 1 Determinació dels límits d'Atterberg, 1 Assaig Próctor Modificat
- 1 Determinació de l'índex CBR, 1 Contingut de matèria orgànica.

CONTROL D’EXECUCIÓ
Es realitzarà la determinació de 5 densitats i humitats "in situ" cada 2.000 m2 de superfície.

ZONA SUPERFÍCIE (m2) QUANTITAT ASSAJOS
(unitats d’assajos)

Àmbit vorera i calçada 653,92 5 assajos de densitats, 5 assajos d’humitat in situ

2.4. SUBBASES I BASES DE GRANULAT  AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:
- 1 Anàlisi granulomètric, 1 Determinació dels límits d'Atterberg.
- 1 Assaig Próctor Modificat, 1 Determinació de l’índex CBR.
- 1 Determinació equivalent de sorra, 1 Qualitat “Los Angeles”
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

CONTROL D’EXECUCIÓ
Cada 2.500 m3 d’aportació de material  es realitzarà:
- 1 Anàlisi granulomètric, 1 Determinació dels límits d’Atterberg, 1 Assaig Próctor modificat.
- 1 Determinació de l’índex CBR i 1 Qualitat “Los Angeles”, 1 Equivalent de sorra.

ZONA VOLUM (m3) QUANTITAT ASSAJOS
Vorera (tot-u reciclat) 104,68 1 assaig de cada del llistat anterior

§ Compactació:
Es realitzarà la determinació de 4 densitats i humitats "in situ" cada 1.100 m2 de sub-base compactada.

ZONA SUPERFÍCIE (m2) QUANTITAT ASSAJOS
(unitats d’assajos)

Vorera (tot-u reciclat) 523,40 4 assajos de cada del llistat anterior

2.5. BASES I PAVIMENTS DE FORMIGÓ EN VORERES
CONTROL DE REPLANTEIG I DOCUMENTACIÓ
- Control del formigó armat segons el Codi Estructural, RD 470/2021 de 29 de juny. Control de fabricació i
transport del formigó armat.
S’exigirà còpia de tots els albarans de subministrament, així com els segells de conformitat CE i AENOR
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CONTROL D’EXECUCIÓ (segons Codi Estructural art. 57.5.4.1):
Suposant que el formigó subministrat té distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot,
format per 1 sèrie de 4 provetes cadascuna (1 a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el con de
Abrams.) cada:
- Fonamentacions: 100m³ i 1 setmana
- Bigues, forjats, lloses per a paviments: 100m³, 2 setmanes, 1000m² i 2 plantes
- Pilars, murs portants i altres a flexió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes
- Altres elements a compressió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes

ZONA VOLUM (m3) QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos)
Bases de formigó
Paviments de formigó

56,50
14,34

1 lot (1 sèrie de 4 provetes c.u.), 1 Consist. d’Abrahams.
1 lot (1 sèrie de 4 provetes c.u.), 1 Consist. d’Abrahams.

Per a formigons subministrats en obra sense distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1
lot, format per 3 sèries de 4 provetes cadascuna i 3 cons de Abrams.

2.6. FONAMENTS PEL SUPORT DE LES BIONES
CONTROL DE REPLANTEIG I DOCUMENTACIÓ
- Control del formigó armat segons el Codi Estructural, RD 470/2021 de 29 de juny. Control de fabricació i
transport del formigó armat.
S’exigirà còpia de tots els albarans de subministrament, així com els segells de conformitat CE i AENOR

CONTROL D’EXECUCIÓ (segons Codi Estructural art. 57.5.4.1):
Suposant que el formigó subministrat té distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot,
format per 1 sèrie de 4 provetes cadascuna (1 a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el con de
Abrams.) cada:
- Fonamentacions: 100m³ i 1 setmana
- Bigues, forjats, lloses per a paviments: 100m³, 2 setmanes, 1000m² i 2 plantes
- Pilars, murs portants i altres a flexió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes
- Altres elements a compressió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes

ZONA VOLUM (m3) QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos)
Fonament de formigó 17,50 1 lot (1 sèrie de 4 provetes c.u.), 1 Consist. d’Abrahams.
Per a formigons subministrats en obra sense distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1
lot, format per 3 sèries de 4 provetes cadascuna i 3 cons de Abrams.

2.7. ACER D’ARMAR I PERFILS METÀL·LICS
Per cada partida que arribi a l’obra, es formarà un lot per diàmetre o perfil normalitzat i fracció de 20 tones,
i es comprovarà:
- Identificació del fabricant i tipus.
- Absència de desperfectes aparents (fissures a zones de corbat i ganxos d’ancoratge, òxid)
No es podran utilitzar partides d’acer que no arribin acompanyades de certificat de garantia del fabricant. Si
en el càlcul de l’estructura s’ha utilitzat un coeficient de seguretat i minoració del límit elàstic de l’acer 1,15,
es pot deixar d’assajar l’acer en barres per armar.



                                         ANNEX 6: CONTROL DE QUALITAT
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

5

2.8. MESCLA BITUMINOSA
CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material, es realitzarà:
- 1 Anàlisi granulomètric
- 1 Qualitat “Los Angeles”
- 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit)
- 1 Forma de l’àrid ( agulles i lleixes)
- 1 Adhesivitat
- 1 Friabilitat
- 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec
- 1 Marshall
- 1 Immersió-compressió.
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

CONTROL D’EXECUCIÓ
Comprovació de la qualitat del material:
- 1 Anàlisi granulomètric (àrid i filler).
- 1 Anàlisi granulomètric (barreja àrids).
- 1 Determinació dels límits d’Atteberg (mescla àrids)
- 1 Equivalència de sorra (mescla fabricada després d’extret el lligant)
La unitat de mostreig serà cada 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària.

ZONA PES MESCLA BITUMINOSA QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos)
Calçada (capa base)
Calçada (capa trànsit)

9,22 tones (AC22 base 50/70G)
7,68 tones (AC16 surf 35/50D)

1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior
1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior

Comprovació de la durabilitat i estabilitat del material:
- 1 Marshall
- 3 provetes (Densitat, Estabilitat, Deformació)
- 2 Contingut de lligant
La unitat de mostreig serà cada 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària.

ZONA PES MESCLA BITUMINOSA QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos)
Calçada (capa base)
Calçada (capa trànsit)

9,22 tones (AC22 base 50/70G)
7,68 tones (AC16 surf 35/50D)

1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior
1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior

2.9. VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:
- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm.
- 1 Desgast de fregament.
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.
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CONTROL D’EXECUCIÓ
Execució de formigó de base i protecció:
- 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies.
- 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams.
La unitat de mostreig serà cada 1.500 ml de vorada col·locada.

ZONA VORADA (m) QUANTITAT ASSAJOS
(unitats d’assajos)

Cuneta americana
Vorada T3
Vorada V60
Vorada V120
Vorada tauló

86,00
186,80

12,00
3,60

41,50

1 sèrie 4 provetes cada una. 1 Consistència con Abrahams.
1 sèrie 4 provetes cada una. 1 Consistència con Abrahams.
1 sèrie 4 provetes cada una. 1 Consistència con Abrahams.
1 sèrie 4 provetes cada una. 1 Consistència con Abrahams.
1 sèrie 4 provetes cada una. 1 Consistència con Abrahams.

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i original.
En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents.

2.10. PECES DE MORTER (PANOTS I RIGOLES )
CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:
- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm.
- 1 Desgast de fregament.
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

ZONA QUANTITAT ASSAJOS (mostres aleatòries)
Panot (9 pastilles, botó, ratllat) 1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior per cada tipus
Rigola 20x20cm 1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i original.
En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents.
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1. INTRODUCCIÓ

S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 2 mesos per l’execució de la millora de la
seguretat viària del camí de Caldes entre el camí de Can Costa i el camí del Mas en el T.M. de Santa
Eulàlia de Ronçana.

La llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, prescriu que els projectes han de tenir
un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, en el
seu cas, del temps i cost.

A l’efecte del compliment del punt anterior s’ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la possible
execució de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i gràfic de la xarxa de
precedències.

2. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRES

La planificació temporal de l’obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, la qual és formada pel
conjunt d’activitats que defineixen l’obra i els lligams respectius. Es comença el pla de treball amb la
identificació i creació d’una llista de tasques d’acord al projecte. Les tasques estan relacionades en la
primera columna. Algunes de les tasques es desglossen en subtasques, en direm tasques resum. Podem
diferenciar les tasques resum al llistat per un guió, a la gràfica es representa per una barra negra que
engloba totes les tasques que inclou.

A continuació s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la columna següent.
Per determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a
l’annex de Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb les dades dels recursos menys
favorables, s’ha calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un
coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions meteorològiques adverses i imprevistes.

El calendari utilitzat defineix els períodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per dia. En la part
superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la data d’inici i per això
no es té en compte festius. Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelació,
les dependències i possibilitats de simultaneïtats i es crea una xarxa de precedències.

Les tasques poden relacionar-se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal que comenci
l’altre, una altre seria que els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la relació es produís
amb els finals i la última que el fi d’una activitat estigui condicionat a l’inici d’una altre. Hi ha tasques
que tot hi que la seva relació sigui que finalitzi una per a l’inici de l’altre, aquest inici és pot avançar uns
dies, així es té en compte les situacions en que les tasques es poden solapar sense interferir en el
funcionament i la seguretat de l’obra. Les relacions s’observen a la gràfica mitjançant les fletxes.
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Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada predefinida sinó
que seran presents durant tota l’obra.

Un cop establerta la xarxa, s’executa l’anàlisi temporal, que dóna com a resultat la durada total de
l’obra, així com les dates primeres i últimes l’inici i de fi de cada tasca i, en conseqüència, les folgances o
marges que té cada activitat.

Es representa mitjançant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació dels terminis
parcials, les relacions i el termini total estimat per a l’acabament de les obres, que servirà per identificar
riscos del projecte. Les tasques que no tenen folgança determinaran el camí crític de l’obra, es grafien
en color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen folgança des del seu inici fins a la fletxa
que assenyala la següent tasca crítica.

L’esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l’obra i les activitats que els conformen, té
una relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una previsió del temps
necessari per a l’execució de les obres sinó que serveix de base per fer una previsió aproximada de les
certificacions.

El termini previst per a l’execució de les obres és 2 mesos. Aquest termini podrà ser reduït per l’empresa
constructora amb l’aplicació dels seus rendiments i sistemes constructius.

En la fase de licitació l’empresa presentarà el seu pla de treball amb el seu termini i aquest termini
passarà a ser contractual, substituint el present programa i servirà per comparar l’avanç del projecte
amb la previsió inicial i fer-ne el seguiment.
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APÈNDIX NÚM. 7.1. DIAGRAMA DEL PLA D’OBRES



Id Nom de la tasca Durada

1 MILLORA SEGURETAT VIÀRIA CAMÍ DE CALDES ENTRE CAMÍ DE
CAN COSTA I CAMÍ DEL MAS, SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

45 días

2 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 10 días

3 02 MOVIMENTS DE TERRES 8 días

4 03 DRENATGE 10 días

5 04 CANALITZACIONS FUTURS SERVEIS 10 días

6 06 VORADES, BASES I PAVIMENTS 12 días

7 07 SENYALITZACIÓ I TANQUES DE PROTECCIÓ 5 días

8 CONTROL DE QUALITAT 45 días

9 SEGURETAT I SALUT 45 días

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
mes 1 mes 2 mes 3

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA DEL CAMÍ DE CALDES, ENTRE EL CAMÍ DE CAN COSTA I EL CAMÍ DEL MAS EN EL T.M. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA



A N N E X   Núm.   8

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



Estudi de Seguretat i Salut
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

MEMÒRIA



ANNEX 8: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

1

Í N D E X

Í N D E X 1

M E M Ò R I A 3

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 3
1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 3
1.2. DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 3
1.3. OBLIGATORIETAT DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 3
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA 3
3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 4
3.1. DESCRIPCIÓ I SITUACIÓ DE LES OBRES 4
3.2. PROMOTOR 4
3.3. AUTOR DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 4
3.4. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 4
3.5. ACCESSOS 4
3.6. PRESSUPOSTOS 4
3.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 4
3.8. NOMBRE DE TREBALLADORS 4
3.9. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 4
3.10. CENTRES SANITARIS D’ATENCIÓ EN CAS D’URGÈNCIA 5
4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES 5
4.1. TANCAMENT PROVISIONAL DE L’OBRA I SENYALITZACIÓ 5
4.2. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 5
4.3. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 6
4.4. RECONEIXEMENT MÈDIC 6
4.5. FORMACIÓ I INFORMACIÓ 6
4.6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 7
4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica 7
4.6.2. Grups electrògens 9
4.6.3. Protecció contra incendis 9
4.6.4. Ventilació 10
4.6.5. Exposició a riscos particulars 10
4.6.6. Temperatura 10
4.6.7. Il·luminació 10
4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses 10
4.6.9. Primers auxilis 10
4.6.10. Serveis higiènics 11
5. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA 11
5.1. DEMOLICIONS 11
5.2. MOVIMENT DE TERRES 11
5.3. DRENATGE 12
5.4. CANALITZACIÓ SERVEIS PER FUTURS SOTERRAMENTS 12
5.5. PAVIMENTACIÓ, SENYALITZACIÓ, TANQUES DE PROTECCIÓ I ACABATS 13
6. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA 13
6.1. PALA CARREGADORA 13



ANNEX 8: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

2

6.2. RETROEXCAVADORA 14
6.3. CAMIONS 14
6.4. DÚMPER 15
6.5. RODET VIBRANT AUTOPROPULSAT 15
6.6. SOLDADURA ELÈCTRICA 16
7. RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS 18
7.1. ESCALA DE MA 18
8. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 18
9. FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE L’OBRA 18
10. SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES 20

PLEC DE CONDICIONS 21

1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 21
2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 23
3. CONDICIONS DELS MITJANS 24
3.1. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 24
3.2. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 28
4. SERVEIS DE PREVENCIÓ 29
5. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 29
6. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 29
7. CONDICIONS ECONÒMIQUES 29
8. COORDINADOR DE SEGURETAT 29
9. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 30
10. PLA DE SEGURETAT I SALUT 30
11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 30



ANNEX 8: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

3

M E M Ò R I A

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Objecte de l’estudi

El present estudi de seguretat realitza un primer estudi de les consideracions de l’entorn, i determina el procés constructiu i l’ordre
d’execució de les actuacions que s’hauran de portar a terme, establint l’anàlisi de riscos i mesures preventives.
Cal puntualitzar que, les tasques posteriors de manteniment i reparació, una vegada finalitzades les obres, hauran de comptar amb la
deguda documentació de seguretat, incorporada al pla de seguretat que portarà a terme el contractista. Es detallaran tots els riscs que
podran trobar-se els treballadors, i cadascuna de les mesures correctores que s’hauran d’aplicar.
L’objecte d’aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d’accidents laborals, garantint la salut i
la seguretat dels treballadors que intervenen a l’obra. L’estudi es desenvolupa complimentant el que disposa el Reial Decret 1627/1997
de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), que estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, les disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcció.
A partir d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista realitzarà un pla de seguretat concretant-ne les determinacions, per tal
d'establir els criteris detallats que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del projecte per prevenir els riscos d'accidents laborals
i malalties professionals, així com els derivats de les feines de manteniment i reparació; de la mateixa manera preveurà l'acompliment de
les disposicions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat l’haurà d’aprovar, abans de
l’inici de les obres, el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra.

1.2. Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut

En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració d’aquest.
En aquest sentit, i en aplicació del que es disposa en l’article 3 del Reial Decret 1627/1997, el Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’elaboració del projecte és el que el subscriu.
Si en l’execució de les obres intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents treballadors autònoms,
el promotor, abans del inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant l’execució de l’obra podrà
recaure en la mateixa persona. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats.

1.3.  Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut en les obres

L’estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, si es trobar en algun dels supòsits recollits a l’article 4.1 del RD
1627/1997:
a) que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.000€.
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment a més de 20 treballadors alhora.
c) Que el volum de ma d’obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball total dels treballadors a l’obra, sigui superior a
500.
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
Donat que no ens trobem en cap dels casos anteriors, es redacta el present document com a Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA

En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han estat presos els principis
generals de prevenció en matèria de seguretat i salut previstos en l’article 15, en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d’obra i en particular:
a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que
es desenvoluparan simultàniament o successivament.
b) A l’estimar la duració necessària per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

De conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos laborales”, els principis de l’acció preventiva que es recull en l’article 15 s’aplicarà
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents feines o activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o
zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de
l’obra, amb objecte de corregir els defectes que  poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d’acopi i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracte de materials o
substancies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos fets servir.
g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa.
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de
treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol  altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra, o propera al lloc de l’obra.
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

3.1. Descripció i situació de les obres

L'objecte d'aquest projecte és la planificació de les obres necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal de poder portar a terme la
millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí de can Costa i el camí del Mas en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana, en
les millors condicions tècniques possibles. És un sector totalment consolidat, disposa dels serveis i infraestructures originaris efectuats
durant els anys de la seva urbanització, amb lleugeres millores.

Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memòria i el plànols adjunts, així com les
instal·lacions auxiliars i complementàries.

3.2. Promotor

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana que és qui encarrega la redacció del present Estudi de Seguretat i
Salut.

3.3. Autor del present Estudi de Seguretat i Salut

L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo i Gesa, Enginyer Civil, col·legiat núm. 6.410 del Col·legi d’Enginyers
Tècnics d’Obres Públiques de Barcelona, i per Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial i MS in Civil Enginyering, col·legiat núm.
16.134 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

3.4. Característiques de la ubicació dels treballs

La millora de la seguretat viària es situa al camí de Caldes de Santa Eulàlia de Ronçana, al tram indicat, el qual es pot accedir des de la
ctra. de la Sagrera i la BV-1435 de Lliçà d’Amunt a Bigues i Riells, i des de la C-1415b de Caldes de Montbui a Lliçà d’Amunt.

3.5.  Accessos

L’accés a l’obra es pot realitzar pels carrers principals de comunicació, com la ctra. de la Sagrera i la BV-1435 de Lliçà d’Amunt a Bigues i
Riells, i des de la C-1415b de Caldes de Montbui a Lliçà d’Amunt, que comunica amb altres municipis, i que garanteix una bona
comunicació amb la zona de les obres sense problemes per la maquinària ni per als treballadors.

3.6. Pressupostos

Pressupost d’execució material

El pressupost d’execució material del projecte es desglossat a l’apartat de pressupost del projecte.

Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut

El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut s’inclou també al pressupost del projecte.

3.7. Termini d’execució

El termini d’execució s’especifica a l’annex del programa de les obres.

3.8. Nombre de treballadors

Es preveu un nombre mig de 3 treballadors, i de 5 en moments punta.

3.9. Unitats constructives que componen l’obra

Enderrocs i demolicions
Moviments de terres
Drenatge
Canalització serveis futurs soterraments
Esplanades i bases
Paviments
Senyalització, tanques de protecció i acabats
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3.10. Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència

Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentarà a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de
cinc dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més
treballadors es comunicaran telegràficament a l'autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre.

Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica" que serà presentada a
l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent.

El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà:

Hospital General de Granollers

En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi al trasllat.

Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al qual anar en cas d'accident, la distància
existent entre aquest i l'obra i l’itinerari més adequat per acudir al mateix.

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES

4.1. Tancament provisional de l’obra i senyalització

Previ a l’inici dels treballs, es procedirà a la col·locació dels cartells d’obra, i ha realitzar els desviaments de transit que es creguin
necessaris. Igualment, es portarà a terme el tancament de les zones necessàries de les obres. Aquest tancat serà de les següents
condicions.

-Tindran 2 metres d’alçada. No és suficient el tancament amb tanques d’obra d’1 metre d’alçada.
- Porta per l’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per l’accés de personal.
- Haurà de presentar com a mínim la senyalització de:

· Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles.
· Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles.
· Obligatorietat de l’ús del casc dins el recinte de l’obra.
· Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra.
· Cartell d’obra.

- Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl·liques.

4.2. Instal·lacions d’higiene i benestar

Ja que es preveu l'existència d'un conjunt de 5 operaris en moments punta, es poden determinar les necessitats següents,

SERVEIS SANITARIS
Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança contindrà:

- Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut.
- Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut.
- Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a l'exterior la facilitaran les finestres del vagó.

VESTUARI
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal contractat.
Estaran proveïts de seients i de 20 armaris guarda roba metàl·lics, individuals, amb clau per guardar la roba i els efectes personals.

MENJADORS
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funció de les necessitats  reals, estaran separats dels
vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, disposant de calefacció a l’hivern i ventilació
directa.

AIGÜES RESIDUALS
S'efectuarà a través de connexió a pous estancs, fent la seva neteja periòdica.

ESCOMBRARIES
Es disposarà de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries.

NETEJA
Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiènics, hauran de sotmetre's a una neteja diària, i  a una desinfecció periòdica.
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4.3. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El vigilant de seguretat serà l'encarregat del manteniment i
reposició del contingut de les mateixes, realitzant una revista mensual i reposant immediatament allò que es trobi a faltar, prèvia
comunicació al cap d'obra.

El contingut mínim de la farmaciola serà:

- Aigua Oxigenada. - Antiespasmòdics, Tònics cardíacs d'urgència.
- Alcohol de 96°. - Torniquets.
- Tintura de Iode. - Bosses de goma per aigua o gel.
- Mercurocrom. - Guants esterilitzats.
- Amoníac. - Xeringues llençables.
- Gasa estèril. - Agulles per injectables llençables.
- Cotó hidròfil. - Termòmetre clínic.
- Benes. - Pinces.
- Esparadrap. - Tisores
- Protector picadures - Crema protectora del sol

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i
efectiu.

4.4. Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un any.

4.5. Formació i informació

Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores
que farà servir en la realització de les seves tasques.

Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten
juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi d'algun
socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

Cal que tots els treballadors realitzin la formació de l’aula permanent de primer cicle, que te una duració de 8 hores, i que s’esquematitza
de la següent manera:

a) Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut
b) Tècniques preventives elementals sobre els riscs genèrics
c) Primers auxilis i mesures d’emergència
d) Drets i obligacions

També és necessari i obligatori que tots els treballadors de la construcció o obra pública realitzin el curs de segon cicle, que tindrà una
durada de 20 hores, i s’esquematitza de la següent manera:

a) Prevenció de riscos
b) Calendaris i fases d’actuació preventiva
c) Òrgans i figures participatives
d) Drets i obligacions dels treballadors
e) Legislació i normativa bàsica de prevenció
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4.6. Instal·lacions provisionals

4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica

Riscos més comuns :
- Ferides punxants a les mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se que està efectivament interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats
- Mal funcionament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra

en particular

Normativa preventiva :
a) Sistema de protecció contra contactes indirectes.
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials).

b) Normes de prevenció tipus pels cables.
- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i

il·luminació prevista
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons

o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.
- La distribució des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris s’efectuarà, sempre que es pugui, mitjançant
canalitzacions enterrades.
- En el cas d’efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una altura mínima de 2 m en els indrets de vianants i de

5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, s’enterrarà. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant

un cobriment permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar l’existència del
“pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà ,a més a més, protegit en l’interior
d’un tub rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable en calent.

- En el cas d’haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en compte:
- Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra
- Les connexions provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant connexions normalitzades, estanc antihumitat.
- Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades,  estancs antihumitat.

- La interconnexió dels quadres secundaris es realitzaran mitjançant canalitzacions enterrades, o bé mitjançant mànegues, en aquest
cas seran penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 2 m per evitat accidents per agressions a les mànegues per ús
arran de terra.

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional d’aigua a les plantes
- Les mànegues de “alargadera”:

- Si són per curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, però arrambades als paraments verticals.
- Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants termorretractiles, amb

protecció mínima contra raigs d’aigua (protecció recomanable I.P.447)

c) Normes de prevenció per interruptors
- S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada amb tanca de seguretat.
- Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.
- Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de “pies derechos” estables.

d) Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics.
- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
- Es penjaran en taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms.
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie, en números determinats, segons el càlcul

realitzat. ( Grau de protecció recomanable I.P.447 ).

e) Normes de prevenció per les preses d’energia.
- Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió quan no hagin de ser

utilitzades.
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides

contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.
- Cada presa de corrent subministrarà l’energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar contactes elèctrics directes.
- Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilització d’eines especials, o estaran incloses sota coberta o armaris que

proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat.
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f) Normes de prevenció per la protecció dels circuits.
- La instal·lació tindrà tots els interruptors automàtics definits com a necessaris; el seu càlcul serà efectuat sempre minorant, amb la

finalitat que actuïn dins el marge de  seguretat; és a dir, abans que el conductor a qui protegeixen arribi a la càrrega màxima
admissible.

- Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, així com en les
d’alimentació de màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric.

- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics.
- Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials.
- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats:
- 300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària
- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat
- 30 mA Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil

g) Normes de prevenció per les preses de terra
- La xarxa general de terra s’haurà d’ajustar a les especificacions detallades en la Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament

Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023, mitjançant les quals es pugui
millorar la instal·lació.

- En el cas d’haver de disposar d’un transformador en l’obra, serà dotat d’una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les
normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona.

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra.
- La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a ubicar junt amb el quadre general, des del que es

distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es trobi realitzada, serà
aquesta la que s’utilitzi per la protecció de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.

- El fil de la presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de plàstic de colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar per
altres utilitats, únicament podrà ser utilitzat conductor o cable de coure nu, de 95 mm² de secció com a mínim, en els trams enterrats
horitzontalment i que seran considerats com electrode artificial de la instal·lació.

- La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal·lació, incloses les unions a terra dels carrils per estada o desplaçament
de les grues.

- En el cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia de baixa o mitja tensió, mancada d’apantallament aïllant adequat, la
presa de terra, tan de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la
instal·lació elèctrica provisional de l’obra.

- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador de separació de
circuits mancaran de conductor de protecció, a fi d’evitar la seva referència a terra. La resta de carcasses de motors o  màquines
es connectaran degudament a la xarxa general de terra.

- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació.
- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o conductor) aigua de forma periòdica.

h) Normes de prevenció per la instal·lació d’enllumenat.
- Les masses dels receptors fixes d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent conductor de

protecció. Els aparells d’enllumenat  portàtils, excepte les utilitzades amb petites tensions, seran de tipus protegit contra raigs
d’aigua ( Grau de protecció recomanable IP.447 ).

- L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i
General de seguretat i higiene en el  treball.

- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “pies derechos” ferms, o bé penjats en els paraments.
- L’energia elèctrica que s’hagi de subministrar a les làmpades portàtils per la il·luminació de talls embassats (o humits) es servirà a

través d’un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts.
- La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la superfície de suport dels operaris en el lloc de

treball.
- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada, amb la finalitat de disminuir ombres.
- Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades, evitant racons foscos.

i)  Normes de seguretat d’aplicació durant el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.
- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista i preferentment, en possessió de carnet professional corresponent.
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en que es detecti un error, es declararà “fora de

servei” mitjançant la desconnexió elèctrica i el penjat del rètol corresponent en el quadre de govern.
- La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació, es desconnectarà la màquina de la xarxa

elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el que es llegeixi: “NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN
LA XARXA”.

- L’ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes.

Normes de protecció :
- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació (poden ser arrencats per la

maquinària o camions i provocar accidents).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m ( com norma general ) del límit de

l’excavació, carretera o similars.
- El subministrament electrònic al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o pel

personal (mai junt a les escales de mà ).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, ( o clau ), en servei.
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- No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles
normalitzats” adequats en cada cas.

4.6.2. Grups electrògens

Riscos més comuns :

- Ferides punxants en mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de :

- Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se de que està efectivament desconnectada o que

no pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats.
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes

en general, i de la presa de terra en particular.

Normes preventives :

A) Sistema de protecció contra contactes indirectes.

- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de la posta a terra de les masses i
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). Esquema de distribució TT(REBT MIBT 008).

B) Normes de prevenció pels cables.

- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció de la maquinària i
il·luminació prevista

- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense defectes apreciables (pelades, repelons
o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

C) Normes de prevenció pels quadres elèctrics.

- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
- Es penjaran de taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms.
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie,  en números determinats, segons el càlcul

realitzat. (Grau de protecció recomanable I.P.447).

D) Normes de protecció :

- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació ( poden ser arrencats per la

maquinària o camions i provocar accidents ).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com norma general) del límit de

l’excavació, carretera o similars.
- El subministra electrònic el fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa d’accés, per vehicles o per el personal

( mai junt a les escales de mà ).
- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), en servei.
- No es permès la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats”

adequats en cada cas.

4.6.3. Protecció contra incendis

A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d’un incendi prendrem les següents mesures:

- Ordre i neteja general en tota l’obra.
- Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per separat en llocs indicats pel seu transport a l’abocador

diari.
- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoil i altres materials de gran inflamació.
- Es compliran les normes vigents respecte l’emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge.
- La ubicació dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la fusta de la gasolina) i a la seva vegada lluny dels talls i

tallers de soldadura elèctrica i oxiocetilènica.
- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant mecanismes antideflagrants de seguretat.
- Es disposaran de tots els elements elèctrics de l’obra en condicions per evitar possibles curtcircuits.
- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l’interior de l’obra.
- Senyalitzarem a l’entrada de les zones d’aplecs, magatzems i tallers, adherint els següents senyals normalitzats:
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- Prohibit fumar
- Indicació de la posició de l’extintor d’incendis
- Perill d’incendi
- Perill d’explosió (magatzem de productes explosius).

B) Extinció.

- Haurà extintors d’incendis junts a  les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones d’aplecs.
- El tipus d’extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A, B, C, E), depenent del treball a

realitzar en cada fase de l’obra.
- Es tindrà sempre a mà i reflectit en un cartell ben visible en les oficines de l’obra, el número de telèfon del servei de bombers.

4.6.4. Ventilació

a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, hauran de disposar de suficient aire net.
b) En el cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat de funcionament i els treballadors no hauran

d’exposar-se a corrents d’aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, haurà d’haver-
hi un sistema de control que n’indiqui qualsevol averia.

4.6.5. Exposició a riscos particulars

a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, gasos, vapors o pols)
b) En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on l’atmosfera pugui tenir substancies tòxiques o nocives, o no tenir

oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera confinada deurà ser controlada i s’adoptaran mesures adequades per
prevenir qualsevol perill.

c) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Com a mínim quedarà sota vigilància permanent
des de l’exterior i s’hauran de prendre les mesures preventives per poder donar auxili immediat i eficaç.

4.6.6. Temperatura

a) La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en
compte els mètodes de treball que s’apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.

4.6.7. Il·luminació

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de tenir, en la mida del possible, llum natural i tenir una
il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, s’utilitzaran punts de llum
portàtils amb protecció contra els cops. El color utilitzat per la il·luminació artificial no podrà alterar o influir alhora de percebre les
senyals o panells de senyalització.

b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran d’estar col·locades de tal manera
que el tipus d’il·luminació prevista no suposi risc d’accident als treballadors.

c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan particularment exposats a riscos en cas d’averia de la
il·luminació artificial s’haurà de posar una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient.

4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses

a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega hauran d’estar calculades, situades,
condicionades i preparades per fer-se servir de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i amb tota seguretat, de forma que els
treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes vies de circulació.

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en las que es realitzin
operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones que puguin utilitzar-la, i depenent del tipus
d’activitat. Quan s’utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, s’hauran de respectar unes distàncies de seguretat
suficients o mitjans de protecció adequats pels demés usuaris que puguin estar utilitzant la mateixa via. Es senyalitzaran les vies i
es procedirà regularment al seu control i manteniment.

c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de les portes, passos de vianants,
corredors i escales.

d) Si a l’obra hi haguessin zones d’accés limitats, aquestes zones haurien d’estar equipades amb dispositius que evitin que els
treballadors no autoritzats puguin entrar-hi. S’hauran de prendre les mesures adequades per protegir als treballadors que estiguin
autoritzats a entrar a aquestes zones perilloses. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades clarament visibles.

4.6.9. Primers auxilis

a) Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden fer-se en tot moment pel personal que
en tenen la suficient formació per realitzar-los. Així mateix, s’hauran d’adoptar les mesures per garantir les evacuacions i les
atencions mèdiques dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició. Una senyalització visible haurà d’indicar la direcció
i el número de telèfon dels serveis locals d’urgència.
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4.6.10. Serveis higiènics

a) Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats. En aquest
sentit es disposarà de vestuaris de fàcil accés, amb les dimensions necessàries i amb seients i instal·lacions que permetin a cada
treballador posar o treure, si fos necessari, la seva roba de feina.

- Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitats, brossa), la roba de treball s’haurà de poder
guardar separada de la roba de carrer i dels objectes personals.

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la seva disposició un espai per col·locar la roba i els
objectes personals sota clau.

b) Quan el tipus d’activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades.
- Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es netegi sense obstacles i en

adequades condicions d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda.
- Quan no sigui necessari instal·lar dutxes, hauran d’haver-hi serveis suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos

necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
c) Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans, dels vestuaris i les dutxes o serveis.
d) Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran de preveure uns horaris.
e) Alternativament a la ubicació a l’obra dels serveis higiènics a que es refereixen els apartats anteriors, el contractista o

subcontractista podrà subscriure contractes d’utilització dels locals del costat de l’obra per part dels treballadors de l’obra.
f) Els treballadors han de disposar d’un lloc per menjar o per preparar-se el menjar amb les màximes condicions d’higiene.

5. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

5.1. Demolicions

Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Vibracions
- Contactes amb subministraments públics
 - Soroll

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Regat de la zona de treball

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ús de protectors auditius

5.2. Moviment de terres

Riscos:
- Caigudes al mateix  i a diferent nivell
- Caiguda d’objectes
- Lliscaments i esllavissades del terreny
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Bolcada de vehicles i màquines
- Cops i talls
- Incendis i explosions
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Contactes amb subministraments públics
- Electrocucions
- Soroll
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Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc.
- Regat de la zona de treball
- Extintors

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ús de protectors auditius

5.3. Drenatge

Riscos:
- Caigudes al mateix i a diferent nivell
- Caiguda d’objectes
- Lliscaments i esllavissades del terreny (rases)
- Atrapaments per objectes apilats en les proximitats de les zones excavades
- Despreniments de càrregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Bolcada de vehicles i màquines
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforç
- Intoxicacions, infeccions i al·lèrgies per aigües brutes
- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Electrocucions
- Soroll

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc.
- Tacs per l’aplec de tubs
- Regat de la zona de treball

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de botes d’aigua
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Ús de protectors auditius

5.4. Canalització serveis per futurs soterraments

Riscos:
- Caigudes al mateix i a diferent nivell
- Despreniments de càrregues
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell
- Projecció de partícules
- Risc elèctric

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants dielèctrics
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
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5.5. Pavimentació, senyalització, tanques de protecció i acabats

Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Despreniments de càrregues
- Aixafaments
- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles
- Bolcada de vehicles i màquines
- Cops, talls i atrapaments de peus i mans
- Sobreesforç
- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell
- Incendis i explosions
- Inhalació de pols
- Projecció de partícules
- Vibracions

Mesures preventives:
- Senyalització general de l’obra
- Senyals acústiques en vehicles i maquinària
- Extintors

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols

6. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA

6.1. Pala carregadora

Riscos més freqüents
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives

- S'ha de procurar no apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions en les quals pogués existir ensorraments o capgiraments.
- Quan s’efectuïn operacions de reparació, greixat o de repostatge, és obligatori tenir el motor de la màquina parat i la cullera

repenjada al terra. Quan s’efectuïn reparacions en la cullera, es posaran límits per evitar la caiguda intempestiva de la mateixa.
- Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer amb la cullera el més a prop possible del terra; i es

circularà sempre a velocitat moderada, respectant en tot moment la senyalització existent.
- No es permetrà la presència de grups de persones en les rodalies on es realitzi el treball, o en llocs on puguin ser agafats per la

màquina.
- S'ha de netejar el calçat de fang i greix abans de pujar a la màquina.
- Quan es carreguin camions, no es col·locaran, ni passarà, la pala per sobre la cabina.
- En els desplaçaments i maniobres, es prestarà especial atenció a les línies elèctriques, no oblidant mai les distàncies de seguretat,

preveient els moviments de la cullera i la càrrega, per acció de la suspensió o de les irregularitats del terreny.
- La distància mínima a una línia elèctrica, serà de:

 a)  4 metres fins a 66.000 volts.
 b)  5 metres per a més de 66.000 volts.

- Quan la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà la màquina si és que queda a la zona de pas de vehicles.
- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada en coneixement de l’immediat

superior.
- En finalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les següents regles.

 a)  La cullera haurà de quedar repenjada en el terra.
 b)  La bateria haurà de quedar desconnectada.
 c)  Tirar el fre d'aparcament.

- No es transportaran persones a la màquina, i en especial dins del culler.
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b)  Proteccions Individuals

- Casc de polietilè.
- Granota de treball.
- Calçat de protecció.
- Seient anatòmic.

6.2. Retroexcavadora

Riscos més freqüents
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives

- S'evitarà pujar a la màquina, amb el calçat ple de fang o de greix.
- Es mantindrà la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja.
- No haurà d'apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions.
- Al circular, ho farà sempre amb la cullera en la posició de trasllat.
- No es permetrà la presència de persones en les proximitats de la màquina, quan aquesta estigui en funcionament.
- Quan s'estigui carregant un camió es procurarà no passar amb el cassó ple, per sobre de la cabina del mateix.
- Es prestarà especial atenció a les línies elèctriques tant aèries com subterrànies.
- En cas contrari, el conductor estarà, quiet a la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. Si és precís

baixar de la màquina, ho farà d'un salt d'allò més gran possible.
- Si en alguna excavació es descobreix una avaria en conduccions, es pararan els treballs i s'avisarà el responsable dels treballs.
- En finalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els següents punts:

a)El cassó haurà de repenjar-se al terra, o en el seu lloc de la  màquina.
b)Es deixaran els cassons repenjats al terra.
c)La bateria haurà de quedar desconnectada.

- Està prohibit totalment:
a)Baixar del vehicle sense deixar-lo frenat i sense que estigui sobre superfície horitzontal.
b)Permetre que ningú manipuli en la màquina quan no estigui degudament autoritzat.
c)Transportar personal a la màquina.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Calçat de protecció.
- Granota de treball.

6.3. Camions

Riscos més freqüents
- Capgiraments i atropellaments.
- Caigudes d'objectes.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- Abans d'iniciar la jornada, es revisaran els punts següents, per a comprovar que funcionen correctament: xiulet marxa enrere, frens,

direcció, neteja-parabrises, extintor d’incendis i pilots indicadors de direcció, "stop" i situació.
- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball.
- No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa.
- Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar-se que es porta bastant aire pel funcionament dels frens. En cas contrari, s'ha

de fer servir una barra rígida pel remolc.
- No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament necessari.
- Es comprovarà periòdicament, durant el treball, el fre de mà. Aquest fre es farà servir només per aparcar, excepte en casos

d'emergència.
- En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles.
- En comprovar el líquid del radiador, es deixarà escapar primer la pressió, abans de treure el tap.
- No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió.
- Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui procedir al seu reompliment o substitució.
- S'ha d’informar a l'amo immediat de l’errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.
- En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una velocitat posada. S'evitarà estacionar en pendent,

sobre tot amb el vehicle carregat.
Normes d’actuació durant la càrrega:
- S'introduirà el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura, del camió que procedeixi.
- En  l'apropament o sortida de l'àrea de càrrega, s'ha de mirar si hi ha un altre vehicle o persona a les proximitats.
- Al situar-se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o de l'encarregat de la pala.
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- Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar-se a la cabina.
 Normes d’actuació durant el transport:
- La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat del temps i visibilitat.
- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones de càrrega i descàrrega.
- Es tindrà cura de la il·luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor.
- Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens.
Normes d’actuació durant el basculat:
- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es faci marxa enrere a la zona de basculament.
- Quan es faci marxa enrere, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles.
- Cal mantenir-se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega.
- En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt mort.
- Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de mà i sortir amb compte de la

zona.
- Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial atenció a les línies elèctriques.
- Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecànic especialitzat.

b)  Proteccions Individuals
-  Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina).

6.4. Dúmper

Riscos més freqüents
- Atropellaments
- Cops i Capgiraments.
- Caiguda del conductor.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- S'evitaran girs forts o massa ràpids que podrien originar capgiraments.
- La velocitat de circulació, estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, condicions del pes, existència de persones, vehicles

o materials en les zones de pes.
- En deixar parada la màquina en un pendent, estarà ben frenada i calçada.
- El transport de càrregues polseres ha de fer-se estant aquestes ben cobertes per lones i el conductor protegit amb ulleres.
- En les arrencades per maneta, s'agafarà aquesta col·locant el polze al mateix costat dels altres dits, i donant la tirada cap a dalt.
- No es transportaran persones en el Dumper.
- En realitzar l'operació de basculament de la càrrega, l'operari que manipula el dúmper haurà d'estar baixat de la màquina per així

evitar el risc de caiguda per capgirament.
b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Calçat de protecció.
- Cinturó antivibratori
- Granota de treball.

6.5. Rodet vibrant autopropulsat

Riscos més freqüents
- Caiguda o capgirament de la màquina.
- Atropellaments i esclafaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment parat.
- Es vigilarà especialment l’estabilitat del rodet quan circuli per superfícies inclinades, així com la superfície del terreny, necessària per

conservar dita estabilitat.

b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Roba de treball.
- Calçat de protecció.
- Cinturó de seguretat.
- Guants.

Riscos més freqüents
- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals



ANNEX 8: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

16

a)  Proteccions Col·lectives
- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser

danyats per caiguda d'objectes.
- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell.
- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió.
- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui utilitzant.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Guants.
- Mandril de cuir.
- Protecció de la vista.
- Protecció vies respiratòries.
- Cinturó antivibratori.

6.6. Soldadura elèctrica

Riscos més freqüents
- Afeccions oculars.
- Cossos estranys.
- Caigudes d'objectes.
- Cremades.
- Radiacions.
- Electritzacions.
- Electrocucions.
- Caigudes a diferent nivell.
- Incendis.
- Explosions.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il·luminació suficient.
- Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotarà per impedir el pas. Si el perill de caiguda d'objectes

i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament.
- No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura.
- El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pèrdua de l'equilibri per qualsevol causa.

De no ser possible, estarà subjectat amb cinturó de seguretat.
- Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats.
- Els cables de conducció de corrent estaran degudament aïllats i es penjaran de manera que en una ruptura accidental, no produeixi

contacte amb els elements metàl·lics que s'estiguin muntant i sobre els quals estiguin treballant altres operaris.
- Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aïllaran amb cinta antihumitat.
- Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja.
- Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.
- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets.
- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit d'utilització per la

soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses quan per la seva posada a terra no es
provoquin corrents vagabundes d’intensitat perillosa.

- Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es comprovarà la tensió de la mateixa
amb un voltímetre i mai amb llums.

- S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades.
- No es faran treballs de soldadura elèctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en casos de tempestes elèctriques o intensa força de

vent.
- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup, independentment del temps que duri l'absència.
- S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en aquelles zones que pugui existir risc d'incendi.

b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Pantalla per a soldar.
- Ulleres contra projeccions.
- Manyoples.
- Maniguets.
- Polaines.
- Mandril de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Cinturó de seguretat.
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6.6.-  Martell picador

Riscos més freqüents

- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en els quals puguin ser

danyats per caiguda d'objectes.
- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell.
- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió.
- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui utilitzant.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Guants.
- Mandril de cuir.
- Protecció de la vista.
- Protecció vies respiratòries.
- Cinturó antivibratori.

6.7.- Soldadura elèctrica

Riscos més freqüents
- Afeccions oculars.
- Cossos estranys.
- Caigudes d'objectes.
- Cremades.
- Radiacions.
- Electritzacions.
- Electrocucions.
- Caigudes a diferent nivell.
- Incendis.
- Explosions.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a) Proteccions Col·lectives
- La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il·luminació suficient.
- Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotarà per impedir el pas. Si el perill de caiguda d'objectes

i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament.
- No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura.
- El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pèrdua de l'equilibri per qualsevol causa.

De no ser possible, estarà subjectat amb cinturó de seguretat.
- Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats.
- Els cables de conducció de corrent estaran degudament aïllats i es penjaran de manera que en una ruptura accidental, no produeixi

contacte amb els elements metàl·lics que s'estiguin muntant i sobre els quals estiguin treballant altres operaris.
- Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aïllaran amb cinta antihumitat.
- Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja.
- Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.
- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets.
- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit d'utilització per la

soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses quan per la seva posada a terra no es
provoquin corrents vagabundes d’intensitat perillosa.

- Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es comprovarà la tensió de la mateixa
amb un voltímetre i mai amb llums.

- S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades.
- No es faran treballs de soldadura elèctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en casos de tempestes elèctriques o intensa força de

vent.
- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup, independentment del temps que duri l'absència.
- S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en aquelles zones que pugui existir risc d'incendi.
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b) Proteccions Individuals
- Casc.
- Pantalla per a soldar.
- Ulleres contra projeccions.
- Manyoples.
- Maniguets.
- Polaines.
- Mandril de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Cinturó de seguretat.

7. RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS

7.1. Escala de ma

Riscos més freqüents
- Caiguda de personal.
- Caiguda d'objectes.
- Inestabilitat.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives.
- Preferentment seran metàl·liques.
- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades amb garres o lligaments en el seu extrem superior per

evitar lliscaments.
- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per això.
- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforçades en el seu centre, quedant prohibit l'ús d'escales

de mà per altures superiors a set metres.
- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior.
- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a salvar.
- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes.
- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg.
- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que impedeixin la seva obertura al ser

utilitzades, així com límits en el seu extrem superior.

8. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb els carrers propers i s’adoptaran les mesures de
seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments necessaris .

Es tindrà en compte, principalment:

-  La circulació de la maquinària prop de l’obra.
-  La interferència de feines i operacions
-  La circulació de vehicles prop de l’obra
-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats.

9. FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE
L’OBRA

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el coordinador de seguretat i salut en fase de projecte vetllarà que, en la
concepció, estudi i elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis generals de prevenció segons l’art. 15 de la Llei de
prevenció de riscos laborals, particularment:

- En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases
que es desenvoluparan simultàniament o successivament.

- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat sobre el projecte.
Igualment regulades pel RD 1627/1997, s’especifiquen les funcions del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra:
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a) Coordinar l’aplicació dels principis de prevenció i de seguretat:

1. En el moment de prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que
s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.

2. En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera
coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant
l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret.

c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, les modificacions que s’hi hagin introduït. La direcció
facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador.

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà
aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

COMITÈ DE SEGURETAT

En el moment que l'obra arribi a un número igual o superior a 50 treballadors, exigit expressament en les vigents Ordenances, es
procedirà a formar el COMITÈ DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i càrrecs descrits expressament en les
Ordenances de Treball i General de Seguretat i Higiene, que inclourà a representants dels diversos subcontractistes.

Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del desenvolupament de l'obra, però al menys de manera
oficial una vegada al mes, mitjançar quantes reunions informals siguin convenients.

Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant
un termini d'activitat.

Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents:

1. Promoure l’observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos professionals.

2. Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament.

3. Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establertes pels treballadors de l'obra per conèixer les
condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscos que
puguin afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que adverteixin a la Direcció de l'Obra, a la qual
proposarà, en el seu cas, l’adopció de les mesures preventives necessàries, i qualssevol altres que consideri oportunes.

4. Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme allò disposat en les disposicions vigents.

5. Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra.

6. Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents de treball i malalties professionals que en
ella es produeixin.

7. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïdes a l'obra amb objecte d'evitar uns i altres, i en casos
greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els donarà a conèixer el Director de l'Obra als
representants dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del Treball.

8. Tenir cura que tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels
mateixos en la pràctica i observació de les mesures preventives dels accidents de treballs i malalties professionals.

9. Proposar la concessió de recompenses al personal que es distingeixi pel seu comportament, sugerències o intervenció en actes
meritoris, així com la imposició de sancions a qui no compleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observació
a l'obra.

10. El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure iniciativa o a petició fundada
de tres o més dels seus components.
En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió.
El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà l'acta corresponent, de la qual remetran una còpia als Representants dels
Treballadors.

11. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de prolongar-se fora d'aquestes,
s'abonaran sense recàrrec, o es retardarà, si és possible, l'entrada al treball a igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el
descans de migdia.
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10. SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

En el període de garantia de les obres, les tasques de reparació i de manteniment a desenvolupar per l’empresa adjudicatària, se
sotmetran a les prescripcions establertes al Pla de Seguretat i Salut aprovat per l’execució de l’obra. Els riscos potencials i les
mesures de protecció a adoptar, resten detallades al present Estudi de Seguretat.
S’informarà als veïns afectats per la intervenció, amb la suficient antelació, per tal de poder preveure amb temps els possibles
efectes que les obres de reparació puguin produir a les seves activitats quotidianes.

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm. 6.410
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PLEC DE CONDICIONS

1. Disposicions legals d’aplicació

- NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O
MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE:
10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
 (BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE:
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD  2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril

(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE:
23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997

(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  (BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE:
15/06/52) i les seves modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º,
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE:
05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:
BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE:
18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE:
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de
2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció
d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 I RD 1215/1997
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVO (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE:
24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE:
25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació:
BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE:
01/11/75

2. Prescripcions generals de seguretat

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una
primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de
treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident com a
molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades
a l'informe.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del
coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius
de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que
són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista
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serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards
de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la
maquinària d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un
tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa
s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

3. Condicions dels Mitjans

3.1. Equips de protecció individual (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball
del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil,
rebutjant-se a la seva fi.

Tot element de protecció personal s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com les corresponents normes UNE vigents que li són
d’aplicació per l’EPI en concret.

En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que es
demanen, per aquest motiu es demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats.

Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà
aquesta, independentment de la duració prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser concebut per un accident, serà rebutjat i
reposat al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit o toleràncies de les admeses pel fabricant,  seran reposades immediatament.

Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, estarà adequadament concebut i suficientment
acabat pel seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix.

Casc de Seguretat no Metàl·lic

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000 V), o Classe E, distingint-se
E-AT aïllants per a alta tensió (25.000  V),  i la classe  E-B  resistents a molt baixa temperatura (-15°).

El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior o copa, una  part més alta
de la copa, i a la caire que s'esté, al llarg del contorn de la base de la copa. La part de l'ala situada per damunt de la cara podrà ser més
ampla, constituint la visera.

L'arnès o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingirà el següent: Banda de contorn,
part de l'arnès que abraça el cap i banda d'amortiguació, i part de l'arnès en contacte amb la volta craneana.

Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció ajustable, que passa  per sota la barbeta i es fixa en dos o més
punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc.

El llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l'equip, sempre serà superior a 21 mm.

L'alçada de l'arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, variarà de 75 mm. a 87 mm., de
la menor a la major talla possible.

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 grams.
L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm.
Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics.
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Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de fàcil
neteja i desinfecció.

El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nerviositats caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, tant exterior
com interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les característiques resistents i protectores del
mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en sí causaran danys o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari.

Entre casquet i equip quedarà un espai d'aireig que no serà inferior a 5 mm., excepte a la zona d'acoblament arnès-casquet.
El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap part de l'arnès o casquet presenti
ruptura. També haurà estat sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la penetració pugui sobrepassar els 8
mm. Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 segons o gotegi. Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv., 5 Hz,
tres segons, on el corrent de fuita no podrà ser superior a tres mA. A l'assaig de perforació   elevant la tensió a 2 KV, 15 segons, tampoc
el corrent de fuita tampoc sobrepassarà els tres mA.

En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig a l'aïllament i a la perforació seran de 25 KV i de 30 KV respectivament. A ambdós
casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA.

En el cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i perforació, amb bons resultats havent-se condicionat
aquest a - 15 + 2°C.

Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com la norma vigent UNE-EN 397.

Calçat de seguretat

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, serà botes de seguretat classe III. Es dir, provistes de puntera metàl·lica de seguretat
per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes  d'objectes, cops i aixafaments, i sola de seguretat per a protecció
de les plantes dels peus contra punxades.

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar un moviment adequat al treball. No
tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar deterioració per aigua o humitat. El folre i altres parts internes no produiran efectes
nocius, permeten, en el possible, la transpiració. El seu pes no passarà dels 800 grams. Portarà reforços amortiguadors de material
elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si aquesta no queda
destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no comporti riscos ni
produeixi dany a l'usuari.

Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió.

El model tipus serà sotmès a un assaig de resistència a l'aixafada sobre la puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N) i el llum lliure durant la
prova serà superior a 15  mm, no sofrint trencament.

També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se un llum lliure màxim i no apreciant-se trencament. L'assaig de perforació es farà mitjançant
punxó amb força mínima de perforació de 110 Kgf  (1.079 N), sobre la sola, sense que s’apreciï perforació. Mitjançant flexòmetre, que
permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0° a 60°, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l'assaig
de plegament. No s'hauran d'observar ni fractures, ni esquerdes o alteracions.
L'assaig de corrosió es realitzarà en càmara de boira salina, mantenint-se durant el temps de prova i sense que presenti signes de
corrosió.

Totes les botes de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com la norma vigent UNE-EN
20345.

Protector Auditiu.

El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim de classe E.

Es una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari quan està situat en un ambient sorollós. Consta de
dos casquets que ajusten convenientment  a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats quedant el pavelló extern de les orelles
a l'interior dels mateixos, i el sistema de subjecció per arnès.

El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pèrdua d'audició no més gran de 10 dB, respecte d'un
audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a una de les freqüències d'assaig.

Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva a l'escolta situat al lloc de
l'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir sensació auditiva a l'escolta al
lloc de prova i amb el protector auditiu tipus col·locat, i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre el
llindar d'assaig i l'assaig de referència.

Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran tons purs de les freqüències que segueixen:
125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz.
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Els protectors auditius de classe  E compliran el següent: per a freqüències baixes de 250 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 10 dB.
Per a freqüències mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima d'atenuació 95 dB. Per a freqüències altes
de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 35 dB.

Tots protectors auditius que s'utilitzin pels operaris seran homologats i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com la norma vigent UNE-EN
352.

Guants de Seguretat

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general anti-tall, antipunxades i anti-erosions per a la utilització de materials,
objectes i eines.

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d'ús comú i de
característiques mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves
propietats.
S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús.

No seran en cap cas ambidextres.

La talla, mesura del perímetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a l'operari.
La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor fins al fil del guant, límit de la mànega, serà

en general de 320 mil·límetres o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que per treballs especials
s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, més grans de 430 mil·límetres.

Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir dermatosis.

Tots els guants de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologats i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com la norma vigent UNE-EN
420, UNE-EN 374 i la UNE-EN 388.

Cinturó de seguretat.

Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, classe A, tipus 2.

Aquests són cinturons de seguretat utilitzats per l'usuari per a sostenir-lo en un punt d'ancoratge anul·lant la possibilitat de
caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues zones de connexió. Podrà ser utilitzat
abraçant l'element amarrador a una estructura.

La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. Els caires no han de tenir arestes vives
que puguin causar molèsties. La inserció d'elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre l'usuari.

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model tipus un assaig a la tracció de 6.867 N i una
càrrega de trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió.

La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l'arronsament i l'esquinçament.

Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10
mm, i sense imperfeccions. Si fos una banda no tindrà empalmes, ni arestes vives. Aquest element amarrador també sofrirà assaig a la
tracció al model tipus.

Tots els cinturons de seguretat seran homologats, i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com les corresponents normes UNE vigents
que li són d’aplicació.

Ulleres de Seguretat

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim classe A,
essent convenients les de classe D.

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves ni arestes
tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves prestacions. No
existiran forats lliures a l'ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d'aireació suficient per evitar en el possible l'entelament dels
oculars en condicions normals del seu ús.

Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de corrosió, sense que s'hagi d'observar aparició
de punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser inflamables al sotmetre's a un
assaig de 500°C de temperatura i sotmesos a la flama la velocitat de combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran
fermament fixats a la muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d'un impacte de bola d'acer de 44 gr. de massa,
des de 130 cm. d'altura, repetit tres vegades consecutives.

Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftalmològic, sempre que suporti les proves corresponents. Tindran
bon acabat i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin alterar la visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió
mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 89.
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Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una altura de 130 cm., repetit tres vegades, serà de
classe A. Si supera la prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a perdigons de plom de 4,5 mil·límetres de
diàmetre de classe C. En el cas que superi totes les proves esmentades, es classificarà com classe D.

Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com la norma
vigent UNE-EN 166.

Careta Antipols.

La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada.
La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, essent sotmès l'aire de l'ambient,

abans de la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic.
Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les característiques que

segueixen. No produiran dermatosis i la seva olor no podrà ser causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de combustió
lenta. Els arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes seran de tipus elastòmers i tindran les característiques
exposades anteriorment. Les caretes podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin
perfectament les entrades de les vies respiratòries.

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu acoblament.

La pèrdua de la vàlvula d'inhalació, no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a l'exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la inhalació no
podrà ser superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

A les vàlvules d'exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 40 m1/minut, i la seva pèrdua de càrrega a
l'exhalació no serà superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents elements constitutius
tancaran hermèticament.

Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris seran homologades i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com la norma
vigent UNE-EN 143, UNE-EN 14387 i la UNE-EN 529.

Bota Impermeable a l'Aigua i a la Humitat.

Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, podent-se emprar també de
classe E.

La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama, permetent a l'usuari
desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part dels treballs.

La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres productes sintètics, no rígids i sempre que
no afectin a la pell de l'usuari.

Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, així com forats, cossos estranys o altres
defectes que puguin minvar la seva funcionalitat.

Els materials de la sola i el taló hauran de tenir unes característiques adherents, que evitin el lliscament, tant en terres seques
com en aquelles que estiguin afectades per l'aigua.

El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambiental cap a l'interior.
La bota impermeable es fabricarà , si és possible, en una sola peça, podent-se adoptar un sistema de tancament dissenyat de

forma que la bota sigui estanca.
Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, amb una o més capes de teixit no absorbent,

que no produeixi efectes nocius a l'usuari.

La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà prevista de relleus i sivelles obertes per a
facilitar l'eliminació del material adherit.

Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a l'usuari, i havent estat dissenyades de forma
que siguin fàcils de calçar.

Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, hauran de ser resistents a la corrosió.

L'espessor de la canya haurà d'ésser el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que puguin alterar la seva qualitat,
funcionalitat i prestacions.

El model tipus es sotmetrà a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat, impermeabilitat i perforació amb
punxó, havent de superar-los.

Totes les botes impermeables seran homologades, i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com les corresponents normes UNE vigents
que li són d’aplicació.
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Equip per a Soldador

L'equip que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats els que ho estiguin i els que no ho estiguin, els adequats del
mercat per a la seva funció específica.

L'equip estarà composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, mandril de cuir, parell de maniguets, parell de
polaines i parell de guants per a soldador.

La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per a protegir al soldador d'espurnes, resquills, escòries i projeccions de
metall fos. Estarà prevista de filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha d'enfrontar-se. Es podran posar vidres de
protecció mecànica, contra impactes, que podran ser cobre-filtres o davant-vidres. Els cobre-filtres preservaran els filtres dels riscos
mecànics, allargant així la seva vida. La missió dels davant-vidres és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles
trencaments que pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari l'ús del filtre, com esclofollament de les
soldadures o picat de l'escòria. Els davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari.

El mandril, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustible, flexible i resistent als
impactes de partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per l'usuari, no produiran dermatosis i per sí mateixos mai
suposaran un risc.

Tots els equips de soldador que s'utilitzin pels operaris seran homologats i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com la norma
vigent UNE-EN 175.

Guants Aïllants de l'Electricitat.

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a
1.000 V. o per a maniobres d’instal·lacions d'alta tensió fins a 30.000 V.

Pels guants es podrà emprar, com a matèria primera, en la seva fabricació, cautxú d'alta qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre
material de similars característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas de
guants que porti aquest revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la superfície interior del guant.

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves propietats.

Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que no disminueixin les seves característiques ni
produeixin dermatosis.

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres.

Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a
430 mm. Els aïllants d'alta tensió seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor serà variable, segons els diversos punts
dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm.

Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kg/cm2, l'allargament a la trencada no serà inferior a 600% i la
deformació permanent no serà superior al 18%.

Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de les seves
característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen.

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una tensió de 5.000 V. i una tensió de perforació de
6.500 V. tot mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz. Els guants d'alta tensió tindran un corrent de fuita de 20 mA a una tensió de
prova de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V.

Tots els guants aïllants d’electricitat seran homologats, i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com les corresponents normes UNE vigents
que li són d’aplicació.

3.2. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de
possible agressió i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure
ni tombar.

BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de
90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
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CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud deposarà en 1 metre
el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

SENYALITZACIÓ:

Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la realització dels treballs.
Límits per a desplaçaments de camions:
Es podran realitzar amb taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix, o d’altre manera eficaç.
Tapes per a petits buits i pericons :
Les seves característiques i col·locació impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes.

Estrebació de rases:
Les excavacions en rases de profunditat major de 1,30 m i no sigui possible donar-li inclinació als talussos s’hauran d’estrebar.
S’exclouen els terrenys amb roca.

Interruptors diferencials i connexions a terra:
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força. La resistència de les connexions
a terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V.
La seva resistència es mesurarà periòdicament, i com a mínim en l’època seca de l’any.

Extintors:
Les característiques i mida de l’agent extintor seran els adients al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a mínim.

Reg :
Les zones de pas de vehicles i maquinària es regaran convenientment per evitar alçament de pols, per trànsit dels mateixos.

4. Serveis de prevenció

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral
obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

5. Comitè de seguretat i salut

Es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, segons legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-
plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

6. Instal·lacions de salubritat i confort

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a  l'especificat els
articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

7. Condicions econòmiques

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin abonables al contractista
principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

8. Coordinador de seguretat

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que el RD
1627/1997, es defineixen.
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9. Obertura del centre de treball

El promotor ha d’efectuar la obertura del centre de treball abans de l’inici de les feines i comunicar-ho als Serveis Territorials de treball de
la Generalitat.
La obertura del centre de treball es redactarà d’acord amb la modificació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el qual informa
de la no necessitat de realitzar l’avís previ que fins ara era necessari.
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del Reial Decret 196/1997.

10.  Pla de seguretat i salut

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada
col·legialment pel col·legi professional corresponent.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin
produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest
estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de
seguretat en la fase d'execució d'obres.

11. Llibre d’incidències

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o representant legal o
del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes, i que es tramitarà a la Inspecció de treball, a Barcelona,
Travessera de Gràcia, 303-311, si es produeixen incompliments greus, o lleus repetidament, dins del termini de 24 hores.

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm. 6.410

-
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1. INTRODUCCIÓ

L'activitat de la construcció origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs s'ha
d'enderrocar una construcció preexistent com si s'han d'efectuar moviments de terres i demolició de
paviments. Durant la realització de les obres també s'origina una quantitat important de residus en
forma de sobrants i de restes diverses.

Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global de la indústria
de la construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de matèries primeres i que
disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar.

La millor manera de gestionar els sobrants d’una obra és que no n’hi hagi, o que a la mateixa obra es
redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers.

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des de la
regulació de les operacions de gestió dels residus, el foment de l’aprofitament i la possible valorització
dels materials i elements constructius sobrers.

Al 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es regula
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir la situació amb la
finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat constructiva.

1. Estableix la obligació d’incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb una estimació de
quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos per part del contractista.

2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de la venta directe
d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.

3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les mesures per
a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la seva valorització

A  l’agost  de  2010  entra  en  vigor  el  Decret  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Programa  de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislació estatal sobre residus de
construcció i demolició, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009.

El present estudi desenvolupa bàsicament els punts que el Reial Decret indica que són obligació del
promotor i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és una Administració
Pública es fa esment dels materials valoritzats de residus de diferents processos industrials que es
poden utilitzar en substitució dels àrids petris.
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2. NORMATIVA APLICABLE

· Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de març i la
Decisió 96/350/CE)

· Llei 10/1998, de residus (Estatal)
· REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición. (Estatal)
· DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels residus.
· Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció

de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

· ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries
· Ordre ACC/9/2023 de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats

procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.

L’article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de construcció i
demolició i el contingut que ha de tenir el present estudi.

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonòmica i estableix entre les
obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició el d’incloure en el projecte
d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord
amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el
model normalitzat que aprovi l’Agència de Residus de Catalunya, i que està disponible a la seva seu
electrònica.

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial decret
atenem al contingut definit al mencionat article 4:

1. A més dels requisits exigits per la legislació sobre residus, el productor de residus de construcció i
demolició haurà de complir amb les següents obligacions:

a) Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició,
que contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de
construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la
substitueixi.

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es

generaran a l'obra.
4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part

del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5.
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5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el
seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra.
Posteriorment, els esmentats plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de
l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus
de construcció i demolició dins de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà
part del pressupost del projecte en capítol independent.

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos que
es generaran, que s'haurà d'incloure en l'estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l'apartat 1, així
com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no
perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts
a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal·lació de valorització o
d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en aquest reial
decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les seves modificacions. La
documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

d) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos
en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financer equivalent que asseguri el
compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els residus de construcció i
demolició de l'obra. 2. En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l'obtenció
de la llicència urbanística, l'esmentat projecte contindrà, almenys, els documents referits en els
números 1, 2, 3, 4 i 7 de la lletra a) i en la lletra b) de l'apartat 1.

3. METODOLOGIA

Donat que encara no està aprovat el model normalitzat d’estudi de gestió de residus, i donada
l’adaptació de la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al contingut
definit al mencionat article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes adjuntes a l’efecte de donar
compliment al RD 105/2008. A continuació es detalla cadascú dels punts que es detallen a les fitxes
adjuntes.

QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN:
Es fa l’estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra,
expressada en tones i en metres cúbics, d’una banda els residus procedents de la demolició i d’una altra
els procedents de la construcció. També s’avalua si els materials d’excavació constitueixen o no un
residu. Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador.
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INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS
En cas de detectar dins de l’obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que contaminin els
altres residus.

MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIÓ)
Es marquen les operacions previstes durant l’elaboració del projecte, les accions que es duran a terme
durant l’obra

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ
S’indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat.

MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA
S’indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzarà a la
mateixa obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portarà a abocador o valoritzador.

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat no ser
obligada també es poden preveure operacions de destria i recollida selectiva dels residus que s’indiquen
en aquest apartat. S’indica on es gestionaran els residus fora de l’obra amb indicació de tipus de residu,
el gestor, l’adreça i el codi de gestor.

PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS
Degut a la facilitat constructiva les instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra es decidiran durant la fase
d’execució.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE
S’incorporen al plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, les prescripcions en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició dintre de l'obra.

S’afegeix en el present Estudi de Gestió de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec de
condicions tècniques.

COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la classificació, el
transport i la valorització o abocador.

4. UTILITZACIÓ D’ÀRIDS RECICLATS

És pot utilitzat àrid procedent del matxuqueig de materials procedents d’altres obres de construcció i
demolició o àrids artificials, sempre complint els requisits establerts a l’Ordre ACC/9/2023 de 23 de
gener.

L’ús d’àrids artificials de residus industrials, tot i que no contribueix a reduir els residus propis de l’obra
és una mesura que contribueix amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de
l’activitat constructiva.
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L’Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries es aplicable a dos tipus d’escòries
valoritzables; les procedents de residus municipals i les resultants de processos termometal·lúrgics.
L’Ordre fa la seva classificació i caracterització i assenyala la seva utilització.

Escòries d’alts forns (resultant de processos termometal·lúrgics).

És molt utilitzada l’escòria dels alts forns ja que genera un producte granular molt compacte i dens. Cal
utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic el més profund possible.

Escòries procedents de la incineració de residus municipals

En obra pública s’utilitza amb freqüència l’escòria procedent de la incineració de residus municipals.
L’escòria després de tenir un procés posterior es pot utilitzar amb totes les garanties com a millores
d’esplanades i subbases. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic el més profund
possible.
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APÈNDIX NÚM. 9.1. FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 466,66 274,51
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 466,66 t 274,51 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 78,636 0,082 56,168

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 37,446 0,001 47,181

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

vegetals - 12,096 - 15,120

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 128,18 t 0,7544 118,47 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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Residus de construcció

Terres contaminades

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

camí de Caldes entre el camí de Can Costa i el camí del Mas
Santa Eulàlia de Ronçana

si

Comarca : Vallès Oriental

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
obra nova, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

Millora seguretat viària camí de Caldes entre camí Can Costa i camí del Mas

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc

Residus que contenen PCB

totals d'enderroc

és residu

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 329,41
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 329,41

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 329,410,00

R.D. 105/2008

no no especial
si especial

2
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0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00

329,41
0,00

minimització

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Runes
Runes i terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,93
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 12,50
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 3,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 14,45 €/m3 11,01 €/m3 70,00 €/m3

Terres 329,41

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 26,20 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 75,83 1.986,67

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 63,69

4.534,47
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

0,00 -

6534,78

Valoritzador / Abocador

0,00 - -

- 1.095,70

- - -

-

- -

- -

- - -

-

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Re.elim.trac.residus SL c. C.Buigas 3-5, nau 7-8 S.Eulalia R. E-916.05

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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-

0,00

-

0,00

-

-

2.547,80

runa neta

- -

- -

-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 727,88

El pressupost de la gestió de residus és de : 16.924,93

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport

1000,00 4759,97

Classificació

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Tecnocatalana de runes

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

V. Europa cda Italia,2. Les Franqueses E-1110.09

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra

0,00 5.855,68 6.534,78

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

16.924,93



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i

acceptat per la Propietat.



T 576,47 T
T 128,18 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 576,47 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 128,18 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

576,47

L'Ajuntament d'/de

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

128,18
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Santa Eulàlia de Ronçana

euros/T 6341,14

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

7.751,09

euros/T 1409,95

Total fiança **

704,6

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Gesa, s.l.

Projecte millora seguretat viària camí de Caldes, entre camí Can Costa i camí del Mas, Santa Eulàlia de Ronçana
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 1

A0121000 46,065 h Oficial 1a 31,62 1.456,58
Oficial 1a

A0124000 5,311 h Oficial 1a ferrallista 31,62 167,93
Oficial 1a ferrallista

A0125000 2,187 h Oficial 1a soldador 32,14 70,29
Oficial 1a soldador

A012H000 16,137 h Oficial 1a electricista 32,68 527,36
Oficial 1a electricista

A012M000 13,758 h Oficial 1a muntador 32,68 449,60
Oficial 1a muntador

A012N000 322,972 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 10.212,37
Oficial 1a d'obra pública

A012P000 0,500 h Oficial 1a jardiner 35,94 17,97
Oficial 1a jardiner

A012P200 1,000 h Oficial 2a jardiner 34,44 34,44
Oficial 2a jardiner

A0134000 6,007 h Ajudant ferrallista 28,08 168,67
Ajudant ferrallista

A013H000 9,780 h Ajudant electricista 28,03 274,13
Ajudant electricista

A013M000 13,758 h Ajudant muntador 28,08 386,31
Ajudant muntador

A013P000 0,800 h Ajudant jardiner 31,89 25,51
Ajudant jardiner

A0140000 431,050 h Manobre 26,39 11.375,41
Manobre

A0150000 179,565 h Manobre especialista 27,29 4.900,33
Manobre especialista

A01H2000 0,500 h Oficial 1a p/SiS 31,62 15,81
Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H4000 0,500 h Manobre p/SiS 26,39 13,20
Manobre per a seguretat i salut

 ____________
Grup A01 ................................ 30.095,91

A03-I7VU 0,101 h Cap colla forestal 28,62 2,88
Cap de colla de forestal

 ____________
Grup A03 ................................ 2,88

A0F-IAVV 0,302 h Oficial 1a forestal 25,51 7,71
Oficial 1a forestal

 ____________
Grup A0F ................................ 7,71

A0I-I6DP 0,202 h Peó especialitzat forestal 26,44 5,33
Peó especialitzat en forestal

 ____________
Grup A0I ................................. 5,33

B0111000 0,794 m3 Aigua 1,78 1,41
Aigua

 ____________
Grup B01 ................................ 1,41

B033RJ00 128,701 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 2.037,34
Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm

 ____________
Grup B03 ................................ 2.037,34

B0512401 0,864 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 125,98 108,90
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B051E201 0,272 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 53,13
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Gesa, s.l.

Projecte millora seguretat viària camí de Caldes, entre camí Can Costa i camí del Mas, Santa Eulàlia de Ronçana
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 2

80305, en sacs
B0552410 64,000 kg Emul.bitum.catiònica ECR-0 0,26 16,64

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0
B0552460 96,000 kg Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3% 0,28 26,88

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un
contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

 ____________
Grup B05 ................................ 205,55

B064300B 1,071 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 63,00 67,47
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

B064300C 135,870 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 10.376,39
Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065960C 17,850 m3 Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 94,99 1.695,57
Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B069-I6LP 0,806 m3 Form.no estructural HNE-20/B/40 83,66 67,46
Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm

B06NN11C 4,558 m3 Form.no estructural HNE-15/P/10 86,43 393,95
Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm

B06NN14C 17,174 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 1.409,11
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 ____________
Grup B06 ................................ 14.009,95

B0710150 3,139 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 175,38
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250 0,747 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 30,07
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 ____________
Grup B07 ................................ 205,45

B0818120 6,401 kg Colorant en pols p/horm. 3,23 20,67
Colorant en pols per formigo

 ____________
Grup B08 ................................ 20,67

B0A14200 6,261 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,30 14,40
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

 ____________
Grup B0A ................................ 14,40

B0B2A000 365,295 kg Acer b/corrugada B500S 1,23 449,31
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B34234-10x10 80,400 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 402,00
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Gesa, s.l.

Projecte millora seguretat viària camí de Caldes, entre camí Can Costa i camí del Mas, Santa Eulàlia de Ronçana
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 3

 ____________
Grup B0B ................................ 851,31

B2RA71H1 152,258 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 12,53 1.907,79
dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

B2RA7LP1 332,510 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 10,59 3.521,28
dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA8SB0 7,560 t Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no 56,95 430,54
perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01
Disposició controlada en centre de selecció i transferència
de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus

 ____________
Grup B2R ................................ 5.859,61

B44Z5016 630,630 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+galv. 3,33 2.100,00
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

 ____________
Grup B44 ................................ 2.100,00

B96516D0 196,140 m Vorada recta, MC, C3 (28x17cm),B, H, T(R-5MPa) 4,95 970,89
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

B96516E0-V120LD 2,100 u Vorada recta, gual V120 peça lateral esquerra o derecha 60x40x28cm 142,68 299,63
B96516E0-V60C 40,950 u Vorada recta, gual V60 peça central 40x60x10cm 22,20 909,09
B96516E0-V60Ctacs 9,450 u Vorada recta, gual V60 tacs peça central 40x120x10cm 35,00 330,75
B96516E0-V60LD 6,300 u Vorada recta, gual V60 peça lateral esquerra o derecha 60x40x28cm 79,30 499,59

 __________________
Grup B96 ................................ 3.009,95

B97422E1 965,560 u Peça monocapa mort.ciment blanc 20x20x8cm,p/rigo. 1,07 1.033,15
Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles

 ____________
Grup B97 ................................ 1.033,15

B9E13200 288,150 m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 5,80 1.671,27
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

B9E1F200Boton 13,872 m2 Panot botó 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 10,50 145,66
Panot botó de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

B9E1F200Rayado 11,730 m2 Panot ratllat 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 11,90 139,59
Panot ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
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 ____________
Grup B9E ................................ 1.956,52

B9H11231 7,680 t Mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític 59,70 458,50
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H11J52 9,220 t Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari 65,81 606,77
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

 ____________
Grup B9H ................................ 1.065,27

BBA11100 88,412 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 259,93
Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

BBA1M100 58,941 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 110,22
Microesferes de vidre per a senyalització per a marques
vials retrorreflectants en sec

 ____________
Grup BBA ............................... 370,15

BBBJ1002 1,000 u 3 semàfors autònoms portàtils+bateria,2usos,p/SiS 2.242,71 2.242,71
Conjunt de tres semàfors autònoms portàtils amb bateria,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

 ____________
Grup BBB ............................... 2.242,71

BBC4C010 6,125 u Captallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 3,16 19,36
Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

 ____________
Grup BBC ............................... 19,36

BBM1110C 2,000 u Placa triangular p/senyal.tràn. alumini anoditzat,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA2 76,43 152,86
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

BBM1260C 2,000 u Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm. retrorrefl. cl. RA2 98,47 196,94
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

BBM1360C 1,000 u Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini anoditzat, 60cm làm. retrorrefl. cl. RA2 104,98 104,98
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

BBM1AHAC 7,000 u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. retrorrefl.cl. RA2 96,51 675,57
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

BBM2AA00 49,000 m Perfil long.acer galv.doble ona p/barrera flexible 25,87 1.267,63
Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona
per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121

BBM2AA10 49,000 m Perfil long.acer galv.doble ona p/prot.motocicl. 21,01 1.029,49
Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona
per a protecció de motociclistes

BBMJ-HPO1PetitMaterial 2,000 u Petit material del reductor velocitat tipus coixí berlinès 180x200x7cm cautxú,triangle 23,00 46,00
blanc
Petit material del reductor velocitat tipus coixí berlinès de
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180x200x7 cm de cautxú, amb cantoners i rampa amb
triangle blanc, inclòs elements de fixació

BBMZ1A10 12,250 u Suport C-120,llarg.=700mm,+ plac.ancor.,p/barrera flexible 99,01 1.212,87
Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària
amb placa d'ancoratge, per a barrera de seguretat
flexible, segons UNE 135122

BBMZ2612 39,600 m Tub alumini d:114 mm,p/sup.senyals trànsit 37,23 1.474,31
Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit

BBMZP020 14,275 u Part prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 13,29 189,71
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de
seguretat flexibles amb sistema de protecció per a
motociclistes

BBMZV140 20,250 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 179,42
Peça d'acer galvanitzat per a subjecció del sistema de
protecció de motociclistes

 ____________
Grup BBM ............................... 6.529,78

BDG15EC2Americana 86,000 m Peça pref.form.p/cuneta,50x15cm,+canal americana 33,00 2.838,00
Peça prefabricada de formigó tipus americana per a
cuneta de 50x15 cm amb canal a la cara superior

BDGZU011 513,450 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,09 46,21
Banda contínua de plàstic de color, de senyalització normalitzada
per presència del servei

 ____________
Grup BDG ............................... 2.884,21

BDK214F5 8,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 49,43 395,44
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDKZHJB0 8,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 117,80 942,40
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

 ____________
Grup BDK ............................... 1.337,84

BG22TK10 498,780 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada 3,62 1.805,58
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 ____________
Grup BG2 ................................ 1.805,58

BR3P2110 0,575 m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0,8dS/m,granel 41,99 24,14
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

 ____________
Grup BR3 ................................ 24,14

BR469J39 5,000 u Cupressus sempervirens h=150 a 175cm, contenidor 10 a 35l 49,93 249,65
Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a 175 cm, en
contenidor de 10 a 35 l

 ____________
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Grup BR4 ................................ 249,65
BZ11AM63 1,000 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km paviment mescla bituminosa en calent 1.450,00 1.450,00
BZ11AM63Pintat 1,000 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km senyalitzaió horitzontal 1.303,75 1.303,75

 __________________
Grup BZ1 ................................ 2.753,75

BenitoVRV460 17,340 Ml Tanca de fusta rural 100cm vist, 1,30m pilars Ø10cm, passamà superior Ø80cm 29,00 502,86
 __________________

Grup Ben ................................ 502,86
C1101200 24,964 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 407,17

Compressor amb dos martells pneumàtics
C1105A00 18,987 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42 1.412,98

Retroexcavadora amb martell trencador
C110F900 0,092 h Fresadora pavim.,càrr.aut. 114,18 10,50

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica
 ____________

Grup C11 ................................ 1.830,65
C13113B1 3,583 h Pala carregadora s/caden. 11 a 17t,+escarificadora 108,08 387,28

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C1311440 14,954 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 1.616,23
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1312340 8,702 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t 100,45 874,13
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1312350 0,162 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 21 a 25t 132,56 21,47
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25 t

C1313330 32,837 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1.954,16
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1331100 10,203 h Motoanivelladora petita 84,86 865,83
Motoanivelladora petita

C13350C0 9,997 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 841,28
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C133A0K0 21,455 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 134,09
Safata vibrant amb placa de 60 cm

 ____________
Grup C13 ................................ 6.694,47

C1501111 13,330 h Camió grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i m.elev.=25kN·m 45,47 606,12
Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast
horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

C1501700 149,928 h Camió transp.7 t 45,56 6.830,72
Camió per a transport de 7 t

C1502E00 0,350 h Camió cisterna 8m3 60,09 21,03
Camió cisterna de 8 m3

C1503000 3,672 h Camió grua 62,76 230,45
Camió grua

C1503500 3,304 h Camió grua 5t 66,06 218,28
Camió grua de 5 t

C1505120 14,453 h Dúmper 1,5t,hidràulic 25,31 365,79
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

C15P-IAVW 0,202 h Cabrestant manual,a/càrr.=1600kp 3,93 0,79
Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600 kp

 ____________
Grup C15 ................................ 8.273,18

C1702D00 0,448 h Camió cisterna p/reg asf. 32,34 14,49
Camió cisterna per a reg asfàltic

C1704200 13,642 h Mesc.cont. sacs 1,62 22,10
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

C1709A00 0,473 h Estenedora p/paviment formigó 90,93 43,03
Estenedora per a paviments de formigó

C1709B00 0,154 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 8,30
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
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C170D0A0 0,111 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 71,76 7,94
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170E000 0,115 h Escombradora autopropulsada 48,36 5,56
Escombradora autopropulsada

C170H000 73,805 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 711,48
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

 ____________
Grup C17 ................................ 812,90

C1B02A00 1,216 h Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 40,47 49,21
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

C1B02B00 3,638 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95 112,61
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

C1B0V100 11,582 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 16,49 190,99
Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

 ____________
Grup C1B ................................ 352,81

C2005000 8,628 h Regle vibratori 5,44 46,94
Regle vibratori

C200F000 3,062 h Màquina taladradora 4,33 13,26
Màquina taladradora

C200S000 2,187 h Equip tall oxiacetilènic 8,53 18,66
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

 ____________
Grup C20 ................................ 78,86

CR11-I7X6 0,403 h Tractor 115CV,desbros.martells,ampl.=1.5 a 2m 55,63 22,43
Tractor de 85 kW (115 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de treball
de 1.5 a 2 m

 ____________
Grup CR1 ................................ 22,43

CRE23000 0,302 h Motoserra 3,88 1,17
Motoserra

 ____________
Grup CRE ............................... 1,17

CZ112000 2,762 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 9,77 26,98
Grup electrògen de 20 a 30 kVA

 ____________
Grup CZ1 ................................ 26,98

D070A4D1 9,689 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra 111,94 1.084,63
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l

 __________________
Grup D07 ................................ 1.084,63

M02 0,150 H. Camió 12 Tn 38,50 5,78
 __________________

Grup M02 ................................ 5,78
M16 0,077 H. Corró vibratori de 12 Tn 66,20 5,08

 __________________
Grup M16 ................................ 5,08

M17 0,077 H. Corró vibratori pneumàtic 60,52 4,65
 __________________

Grup M17 ................................ 4,65
M18 6,000 H. Compressor 2 martells 16,58 99,48

 __________________
Grup M18 ................................ 99,48

M19 0,750 H. Formigonera 165 Lts 1,77 1,33
 __________________

Grup M19 ................................ 1,33
M25 0,050 H Camió grúa 5Tn 37,47 1,87

 __________________
Grup M25 ................................ 1,87
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M26 0,230 H. Bituminadora automatriu 54,00 12,44
 __________________

Grup M26 ................................ 12,44
M37 1,890 H. Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,00 71,82

Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada

__________
Grup M37 ................................ 71,82

O06 0,123 H. Cap de colla 25,42 3,12
 __________________

Grup O06 ................................ 3,12
O07 10,800 H. Oficial paleta 1ª 24,00 259,20

 __________________
Grup O07 ................................ 259,20

O08 3,780 H. Oficial 1ª 24,00 90,72
 __________________

Grup O08 ................................ 90,72
O11 0,553 H. Manobre especialitzat 20,76 11,48

 __________________
Grup O11 ................................ 11,48

O12 23,690 H. Manobre 25,86 612,62
 __________________

Grup O12 ................................ 612,62
P1308 0,990 M3 Sorra granítica de cantera 33,20 32,87

 __________________
Grup P13................................. 32,87

P2474 250,000 Kg Ciment portland 0,12 30,00
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 1,20 0,24

 __________________
Grup P24................................. 30,24

P844 0,120 M3 Formigó HM-20 57,73 6,93
P8445 0,099 M3 Formigó HNE-15 63,78 6,31

 __________________
Grup P84................................. 13,24

P8ZB1000color 22,050 Kg Pintura reflectora p/senyal. colors varis (vermell, groc, etc.) 12,17 268,35
Pintura reflectora per a senyalització

__________
Grup P8Z ................................ 268,35

PBM1M000 11,025 Kg Microesferes de vidre 3,72 41,01
Microesferes de vidre

__________
Grup PBM ............................... 41,01

RivisaVerjafax1L50 17,340 Ml Tanca metal.plastif.verd 100cm LUX50 panells i accessoris galvanitzat plastificat 55,00 953,70
verd

 __________________
Grup Riv ................................. 953,70
 ___________________________________________
TOTAL .......................... 102.899,52

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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A23-M5-HM15 M3 Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P2474 250,000 Kg Ciment portland 0,12 30,00
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 1,20 0,24
P1308 0,990 M3 Sorra granítica de cantera 33,20 32,87
M19 0,750 H. Formigonera 165 Lts 1,77 1,33
P8445 0,099 M3 Formigó HNE-15 63,78 6,31
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 70,80 2,12

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 1,33
Materials ........................................................................ 69,42
Altres ............................................................................. 2,12

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 72,87

D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de
límit elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 0,005 h Ajudant ferrallista 28,08 0,14
A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista 31,62 0,16
B0B2A000 1,000 kg Acer b/corrugada B500S 1,23 1,29
B0A14200 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,30 0,02
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,30
Materials ........................................................................ 1,31

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 1,61

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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BGDZ01001 m Banda de senyalització presència de servei color específic
Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei,
col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.

A012N000 0,001 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 0,03
A0140000 0,001 h Manobre 26,39 0,03
BDGZU011 1,050 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,09 0,09

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,06
Materials ........................................................................ 0,09

_______________
Suma la partida .............................................................. 0,15
Costos indirectes............................. 4% 0,01

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,16

E442511C kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+galv.,col.obra carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

A013M000 0,012 h Ajudant muntador 28,08 0,34
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 32,68 0,39
B44Z5016 1,000 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller 3,33 3,33

p/col.carg.+galv.
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,70 0,02

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,73
Materials ........................................................................ 3,33
Altres ............................................................................. 0,02

_______________
Suma la partida .............................................................. 4,08
Costos indirectes............................. 4% 0,16

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 4,24

F216R243 m Enderroc reixat,hfins a 2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.
Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

A0140000 0,050 h Manobre 26,39 1,32
A0150000 0,100 h Manobre especialista 27,29 2,73
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
C1311440 0,001 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 0,11
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,10 0,06

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 4,05
Maquinària ..................................................................... 0,93
Altres ............................................................................. 0,06

_______________
Suma la partida .............................................................. 5,04
Costos indirectes............................. 4% 0,20

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 5,24

F2191305 m Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega man/mec.
Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0150000 0,100 h Manobre especialista 27,29 2,73
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,70 0,04

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 2,73
Maquinària ..................................................................... 2,25
Altres ............................................................................. 0,04

_______________
Suma la partida .............................................................. 5,02
Costos indirectes............................. 4% 0,20

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 5,22

F2193A05 m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió
Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió
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A0150000 0,112 h Manobre especialista 27,29 3,06
C1101200 0,056 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,91
C1313330 0,027 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,61
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10 0,05

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 3,06
Maquinària ..................................................................... 2,52
Altres ............................................................................. 0,05

_______________
Suma la partida .............................................................. 5,63
Costos indirectes............................. 4% 0,23

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 5,86

F2194AK1 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins
a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

A0150000 0,384 h Manobre especialista 27,29 10,48
C1101200 0,086 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 1,40
C1313330 0,036 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 2,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,50 0,16

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 10,48
Maquinària ..................................................................... 3,54
Altres ............................................................................. 0,16

_______________
Suma la partida .............................................................. 14,18
Costos indirectes............................. 4% 0,57

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 14,75

F2194JK5 m2 Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

C1313330 0,029 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,73
C1105A00 0,078 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42 5,80

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 7,53

_______________
Suma la partida .............................................................. 7,53
Costos indirectes............................. 4% 0,30

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 7,83

F2194XK5 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. mec.
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

C1313330 0,018 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,07
C1105A00 0,065 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42 4,84

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 5,91

_______________
Suma la partida .............................................................. 5,91
Costos indirectes............................. 4% 0,24

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 6,15

F219FBA0 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,150 h Manobre especialista 27,29 4,09
C170H000 0,150 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,10 0,06

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 4,09
Maquinària ..................................................................... 1,45
Altres ............................................................................. 0,06
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_______________
Suma la partida .............................................................. 5,60
Costos indirectes............................. 4% 0,22

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 5,82

F219FFA0 m Tall paviment form. h>=10cm
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

A0150000 0,200 h Manobre especialista 27,29 5,46
C170H000 0,200 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,93
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,50 0,08

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 5,46
Maquinària ..................................................................... 1,93
Altres ............................................................................. 0,08

_______________
Suma la partida .............................................................. 7,47
Costos indirectes............................. 4% 0,30

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 7,77

F21B1601 m Desmun.barrera flex.+ancoratge +base form./2m,m.mec.
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

A0140000 0,210 h Manobre 26,39 5,54
A0150000 0,060 h Manobre especialista 27,29 1,64
A0121000 0,050 h Oficial 1a 31,62 1,58
A0125000 0,270 h Oficial 1a soldador 32,14 8,68
C1101200 0,030 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,49
C200S000 0,270 h Equip tall oxiacetilènic 8,53 2,30
C1312350 0,020 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 21 a 25t 132,56 2,65
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,40 0,26

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 17,44
Maquinària ..................................................................... 5,44
Altres ............................................................................. 0,26

_______________
Suma la partida .............................................................. 23,14
Costos indirectes............................. 4% 0,93

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 24,07

F21QQB011 Ut Retirada coxí berlinés reductor de velocitat,extrac.cargoleria.,càrrega man/mec.
Retirada de coxí berlines reductor de velocitat de qualsevol tipus, descargolat o tall
de sistema d'ancoratge, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i acopi per
posterior recol·locació.

A0150000 0,750 h Manobre especialista 27,29 20,47
C1101200 0,750 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 12,23
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,50 0,21

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 20,47
Maquinària ..................................................................... 12,23
Altres ............................................................................. 0,21

_______________
Suma la partida .............................................................. 32,91
Costos indirectes............................. 4% 1,32

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 34,23

F221D6J2 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió
Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió

C13113B1 0,021 h Pala carregadora s/caden. 11 a 17t,+escarificadora 108,08 2,27
C1312340 0,051 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t 100,45 5,12

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 7,39

_______________
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Suma la partida .............................................................. 7,39
Costos indirectes............................. 4% 0,30

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 7,69

F2225121 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,080 h Manobre 26,39 2,11
C1313330 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 7,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,10 0,03

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 2,11
Maquinària ..................................................................... 7,91
Altres ............................................................................. 0,03

_______________
Suma la partida .............................................................. 10,05
Costos indirectes............................. 4% 0,40

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 10,45

F2225123 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

A0140000 0,080 h Manobre 26,39 2,11
C1313330 0,151 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 8,99
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,10 0,03

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 2,11
Maquinària ..................................................................... 8,99
Altres ............................................................................. 0,03

_______________
Suma la partida .............................................................. 11,13
Costos indirectes............................. 4% 0,45

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 11,58

F222H422 m3 Excav.pou aïllat hfins a 2m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega mec.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,010 h Manobre 26,39 0,26
C1313330 0,217 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 12,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,26
Maquinària ..................................................................... 12,91

_______________
Suma la partida .............................................................. 13,17
Costos indirectes............................. 4% 0,53

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 13,70

F227500A m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM

A0140000 0,065 h Manobre 26,39 1,72
A0150000 0,100 h Manobre especialista 27,29 2,73
C133A0K0 0,100 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,50 0,07

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 4,45
Maquinària ..................................................................... 0,63
Altres ............................................................................. 0,07

_______________
Suma la partida .............................................................. 5,15
Costos indirectes............................. 4% 0,21

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 5,36

F227T00F m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

C13350C0 0,011 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 0,93
C1331100 0,010 h Motoanivelladora petita 84,86 0,85
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 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 1,78

_______________
Suma la partida .............................................................. 1,78
Costos indirectes............................. 4% 0,07

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 1,85

F2422033 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2
km

C1501700 0,045 h Camió transp.7 t 45,56 2,05
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 4,43

_______________
Suma la partida .............................................................. 4,43
Costos indirectes............................. 4% 0,18

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 4,61

F2441020 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans
manuals

A0140000 0,200 h Manobre 26,39 5,28
C1505120 0,150 h Dúmper 1,5t,hidràulic 25,31 3,80
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,05

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 5,28
Maquinària ..................................................................... 3,80
Altres ............................................................................. 0,05

_______________
Suma la partida .............................................................. 9,13
Costos indirectes............................. 4% 0,37

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 9,50

F2R4503A m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 15 i fins a
20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,299 h Camió transp.7 t 45,56 13,62
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

 ______________________________
Maquinària ..................................................................... 16,00

_______________
Suma la partida .............................................................. 16,00
Costos indirectes............................. 4% 0,64

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 16,64

F2R5423A m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,356 h Camió transp.7 t 45,56 16,22
 ______________________________

Maquinària ..................................................................... 16,22
_______________

Suma la partida .............................................................. 16,22
Costos indirectes............................. 4% 0,65

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 16,87

F2RA71H1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA71H1 1,450 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 18,17
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deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
 ______________________________

Materials ........................................................................ 18,17
_______________

Suma la partida .............................................................. 18,17
Costos indirectes............................. 4% 0,73

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 18,90

F2RA7LP1 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA7LP1 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 10,59
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
Materials ........................................................................ 10,59

_______________
Suma la partida .............................................................. 10,59
Costos indirectes............................. 4% 0,42

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 11,01

F2RA8SB0 m3 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda
o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA8SB0 0,500 t Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets 56,95 28,48
no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01

 ______________________________
Materials ........................................................................ 28,48

_______________
Suma la partida .............................................................. 28,48
Costos indirectes............................. 4% 1,14

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 29,62

F31521H11 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3
fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i
protecció part superior tub

A0140000 0,250 h Manobre 26,39 6,60
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 80,19
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,60 0,10

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 6,60
Materials ........................................................................ 80,19
Altres ............................................................................. 0,10

_______________
Suma la partida .............................................................. 86,89
Costos indirectes............................. 4% 3,48

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 90,37

F923RJ10 m3 Subbase,grava reciclat form. 40 a 70mm,estesa+picon.
Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

A0140000 0,050 h Manobre 26,39 1,32
B033RJ00 1,090 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 18,98
C13350C0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 1,68
C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 84,86 2,97
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,30 0,02

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 1,32
Maquinària ..................................................................... 4,65
Materials ........................................................................ 18,98
Altres ............................................................................. 0,02

_______________
Suma la partida .............................................................. 24,97
Costos indirectes............................. 4% 1,00
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_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 25,97

F9365G11 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat.

A0140000 0,450 h Manobre 26,39 11,88
A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 4,74
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 80,19
C2005000 0,150 h Regle vibratori 5,44 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,60 0,25

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 16,62
Maquinària ..................................................................... 0,82
Materials ........................................................................ 80,19
Altres ............................................................................. 0,25

_______________
Suma la partida .............................................................. 97,88
Costos indirectes............................. 4% 3,92

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 101,80

F9365H11 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.

A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 4,74
A0140000 0,450 h Manobre 26,39 11,88
B064300B 1,000 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
C2005000 0,150 h Regle vibratori 5,44 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,60 0,25

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 16,62
Maquinària ..................................................................... 0,82
Materials ........................................................................ 66,15
Altres ............................................................................. 0,25

_______________
Suma la partida .............................................................. 83,84
Costos indirectes............................. 4% 3,35

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 87,19

F96516D5 m Vorada recta/c de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.

A0140000 0,500 h Manobre 26,39 13,20
A012N000 0,240 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 7,59
B06NN14C 0,054 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 4,87
B0710250 0,003 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,13
B96516D0 1,000 m Vorada recta, MC, C3 (28x17cm),B, H, T(R-5MPa) 4,95 5,20
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,80 0,31

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 20,79
Materials ........................................................................ 10,20
Altres ............................................................................. 0,31

_______________
Suma la partida .............................................................. 31,30
Costos indirectes............................. 4% 1,25

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 32,55



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Gesa, s.l.

Projecte millora seguretat viària camí de Caldes, entre camí Can Costa i camí del Mas, Santa Eulàlia de Ronçana
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 8

F96516ED-V120C60tacs m Vorada recta/c de formigó, monocapa, per guals V120 peça central 60 llis+60 tacs segons UNE
127340, de clase climática B,
Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a guals V120 peça central 120x40x10cm segons UNE 127340, en dos
franges: una llisa de 60cm i una de tacs color 60cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència minima a compressió, i rejuntada amb morter

A0140000 0,780 h Manobre 26,39 20,58
A012N000 0,360 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 11,38
B06NN14C 0,182 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 16,43
B0710250 0,006 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,25
B96516E0-V60Ctacs 2,500 u Vorada recta, gual V60 tacs peça central 40x120x10cm 35,00 91,88
B96516E0-V60C 2,500 u Vorada recta, gual V60 peça central 40x60x10cm 22,20 58,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,00 0,48

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 31,96
Materials ........................................................................ 166,84
Altres ............................................................................. 0,48

_______________
Suma la partida .............................................................. 199,28
Costos indirectes............................. 4% 7,97

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 207,25

F96516ED-V120LD u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V120 peça lateral segons UNE 127340, de clase
climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a guals
V120 peça lateral esquerra o dreta 120x40x28cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió O
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada
amb morter

A0140000 0,375 h Manobre 26,39 9,90
A012N000 0,180 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 5,69
B06NN14C 0,060 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 5,42
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,08
B96516E0-V120LD 1,000 u Vorada recta, gual V120 peça lateral esquerra o derecha 142,68 149,81

60x40x28cm
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,60 0,23

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 15,59
Materials ........................................................................ 155,31
Altres ............................................................................. 0,23

_______________
Suma la partida .............................................................. 171,13
Costos indirectes............................. 4% 6,85

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 177,98

F96516ED-V60C m Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça central segons UNE 127340, de clase
climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a guals
V60 peça central 60x40x10cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència minima a compressió, i rejuntada amb morter.

A0140000 0,520 h Manobre 26,39 13,72
A012N000 0,240 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 7,59
B06NN14C 0,091 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 8,21
B0710250 0,003 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,13
B96516E0-V60C 2,500 u Vorada recta, gual V60 peça central 40x60x10cm 22,20 58,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,30 0,32

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 21,31
Materials ........................................................................ 66,62
Altres ............................................................................. 0,32

_______________



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Gesa, s.l.

Projecte millora seguretat viària camí de Caldes, entre camí Can Costa i camí del Mas, Santa Eulàlia de Ronçana
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 9

Suma la partida .............................................................. 88,25
Costos indirectes............................. 4% 3,53

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 91,78

F96516ED-V60LD u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça lateral segons UNE 127340, de clase
climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a guals
V60 peça lateral esquerra o dreta 60x40x28cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió O
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada
amb morter.

A0140000 0,250 h Manobre 26,39 6,60
A012N000 0,120 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 3,79
B06NN14C 0,030 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 2,71
B0710250 0,001 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,04
B96516E0-V60LD 1,000 u Vorada recta, gual V60 peça lateral esquerra o derecha 79,30 83,27

60x40x28cm
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,40 0,16

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 10,39
Materials ........................................................................ 86,02
Altres ............................................................................. 0,16

_______________
Suma la partida .............................................................. 96,57
Costos indirectes............................. 4% 3,86

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 100,43

F965A4C5Taulo m Vorada tauló, DC, A4 (20x8cm), B, H, S(R-3,5MPa),form.no est. h=10-20cm,rejunt.morter
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.

A012N000 0,220 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 6,96
A0140000 0,450 h Manobre 26,39 11,88
B06NN14C 0,040 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 3,61
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,08
B965A4C0Taulo 1,000 m Vorada tauló recta, DC, A4 (20x8cm), B, H, S(R-3,5MPa) 4,10 4,31
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,80 0,19

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 18,84
Materials ........................................................................ 3,69
Altres ............................................................................. 4,50

_______________
Suma la partida .............................................................. 27,03
Costos indirectes............................. 4% 1,08

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 28,11

F97422EA m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment monocapa blanc 20x20x8cm,col.mort. rejunt. beurada
color blanc
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc

A0140000 0,070 h Manobre 26,39 1,85
A012N000 0,210 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 6,64
B051E201 0,001 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,20
B0710150 0,012 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 0,70
B97422E1 5,000 u Peça monocapa mort.ciment blanc 20x20x8cm,p/rigo. 1,07 5,40
C1704200 0,070 h Mesc.cont. sacs 1,62 0,11
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,50 0,13

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 8,49
Maquinària ..................................................................... 0,11
Materials ........................................................................ 6,30
Altres ............................................................................. 0,13
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_______________
Suma la partida .............................................................. 15,03
Costos indirectes............................. 4% 0,60

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 15,63

F9E1320G m2 Paviment panot vorera, gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, 9 pastilles gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2.10 i beurada de
ciment.

A0140000 0,439 h Manobre 26,39 11,59
A012N000 0,579 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 18,31
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 125,98 0,39
D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,53

pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l

B9E13200 1,000 m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 5,80 5,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,90 0,45

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 29,90
Materials ........................................................................ 9,84
Altres ............................................................................. 0,45

_______________
Suma la partida .............................................................. 40,19
Costos indirectes............................. 4% 1,61

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 41,80

F9E1F20HBoton m2 Paviment panot vorera, botó vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, botó vermell de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2.10 i beurada de
ciment.

A0140000 0,439 h Manobre 26,39 11,59
A012N000 0,579 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 18,31
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B051E201 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,60
B0818120 0,250 kg Colorant en pols p/horm. 3,23 0,82
D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,53

pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l

B9E1F200Boton 1,000 m2 Panot botó 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 10,50 10,71
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,90 0,45

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 29,90
Materials ........................................................................ 15,66
Altres ............................................................................. 0,45

_______________
Suma la partida .............................................................. 46,01
Costos indirectes............................. 4% 1,84

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 47,85

F9E1F20HRayado m2 Paviment panot vorera, ratllat vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, ratllat vermell de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2.10 i beurada de
ciment.

A0140000 0,439 h Manobre 26,39 11,59
A012N000 0,579 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 18,31
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B051E201 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,60
B0818120 0,250 kg Colorant en pols p/horm. 3,23 0,82
D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,53

pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l

B9E1F200Rayado 1,000 m2 Panot ratllat 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 11,90 12,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,90 0,45

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 29,90
Materials ........................................................................ 17,09
Altres ............................................................................. 0,45

_______________
Suma la partida .............................................................. 47,44
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Costos indirectes............................. 4% 1,90
_______________

TOTAL PARTIDA .......................................................... 49,34
F9G12743HM20 m3 Paviment form. HM-20/P / 20 / I,camió,vibr.mecànic ratll.manual

Paviment de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual

A0140000 0,240 h Manobre 26,39 6,33
A012N000 0,077 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 2,43
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 80,19
C1709A00 0,033 h Estenedora p/paviment formigó 90,93 3,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,80 0,13

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 8,76
Maquinària ..................................................................... 3,00
Materials ........................................................................ 80,19
Altres ............................................................................. 0,13

_______________
Suma la partida .............................................................. 92,08
Costos indirectes............................. 4% 3,68

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 95,76

F9H11J52 t Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria gro
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa
base i granulat calcari, estesa i compactada.

A0140000 0,086 h Manobre 26,39 2,27
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 0,60
B9H11J52 1,000 t Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari 65,81 65,81
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 1,01
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 71,76 0,86
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 0,54
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,90 0,04

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 2,87
Maquinària ..................................................................... 2,41
Materials ........................................................................ 65,81
Altres ............................................................................. 0,04

_______________
Suma la partida .............................................................. 71,13
Costos indirectes............................. 4% 2,85

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 73,98

F9J12E70 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb
dotació 1,5 kg/m2

A0150000 0,004 h Manobre especialista 27,29 0,11
B0552460 1,500 kg Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3% 0,28 0,42
C1702D00 0,004 h Camió cisterna p/reg asf. 32,34 0,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,11
Maquinària ..................................................................... 0,13
Materials ........................................................................ 0,42

_______________
Suma la partida .............................................................. 0,66
Costos indirectes............................. 4% 0,03

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,69

F9J13Q40 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1
kg/m2

A0150000 0,003 h Manobre especialista 27,29 0,08
B0552410 1,000 kg Emul.bitum.catiònica ECR-0 0,26 0,26
C1702D00 0,003 h Camió cisterna p/reg asf. 32,34 0,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,08
Maquinària ..................................................................... 0,10
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Materials ........................................................................ 0,26
_______________

Suma la partida .............................................................. 0,44
Costos indirectes............................. 4% 0,02

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,46

F9Z4MA16-10x10 m2 Armadura d/llosa form. AP500SD,malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD
Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

A0134000 0,028 h Ajudant ferrallista 28,08 0,79
A0124000 0,028 h Oficial 1a ferrallista 31,62 0,89
B0A14200 0,018 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,30 0,04
B0B34234-10x10 1,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 6,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,70 0,03

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 1,68
Materials ........................................................................ 6,04
Altres ............................................................................. 0,03

_______________
Suma la partida .............................................................. 7,75
Costos indirectes............................. 4% 0,31

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 8,06

FBA15311 m Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

A0140000 0,004 h Manobre 26,39 0,11
A0121000 0,007 h Oficial 1a 31,62 0,22
BBA1M100 0,032 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,06
BBA11100 0,048 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 0,14
C1B02A00 0,004 h Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 40,47 0,16
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,33
Maquinària ..................................................................... 0,16
Materials ........................................................................ 0,20

_______________
Suma la partida .............................................................. 0,69
Costos indirectes............................. 4% 0,03

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,72

FBA1E311 m Marca vial long.contínua P-R, 10cm, pint.acrílica, polvorització
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

A0140000 0,004 h Manobre 26,39 0,11
A0121000 0,007 h Oficial 1a 31,62 0,22
BBA1M100 0,048 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,09
BBA11100 0,072 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 0,22
C1B02A00 0,004 h Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 40,47 0,16
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,33
Maquinària ..................................................................... 0,16
Materials ........................................................................ 0,31

_______________
Suma la partida .............................................................. 0,80
Costos indirectes............................. 4% 0,03

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,83

FBA24311 m Marca vial transv.contínua -, 40cm, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual
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A0140000 0,009 h Manobre 26,39 0,24
A0121000 0,017 h Oficial 1a 31,62 0,54
BBA1M100 0,192 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,37
BBA11100 0,288 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 0,86
C1B02B00 0,009 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95 0,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,80 0,01

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,78
Maquinària ..................................................................... 0,28
Materials ........................................................................ 1,23
Altres ............................................................................. 0,01

_______________
Suma la partida .............................................................. 2,30
Costos indirectes............................. 4% 0,09

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 2,39

FBA29311 m Marca vial transv.discontínua -, 50cm, 0,5/0,5, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

A0140000 0,010 h Manobre 26,39 0,26
A0121000 0,019 h Oficial 1a 31,62 0,60
BBA1M100 0,120 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,23
BBA11100 0,180 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 0,54
C1B02B00 0,010 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95 0,31
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,90 0,01

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,86
Maquinària ..................................................................... 0,31
Materials ........................................................................ 0,77
Altres ............................................................................. 0,01

_______________
Suma la partida .............................................................. 1,95
Costos indirectes............................. 4% 0,08

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 2,03

FBA31110color m2 Pintat faixes superficials colors vermell antilliscant,reflectora,màq.accionament manual
Pintat sobre paviment de faixes superficials color vermell antilliscant, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

O08 0,084 H. Oficial 1ª 24,00 2,02
O12 0,042 H. Manobre 25,86 1,09
P8ZB1000color 0,490 Kg Pintura reflectora p/senyal. colors varis (vermell, groc, etc.) 12,17 5,96
PBM1M000 0,245 Kg Microesferes de vidre 3,72 0,91
M37 0,042 H. Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,00 1,60
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,60 0,35

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 3,11
Maquinària ..................................................................... 1,60
Materials ........................................................................ 6,87
Altres ............................................................................. 0,35

_______________
Suma la partida .............................................................. 11,93
Costos indirectes............................. 4% 0,48

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 12,41

FBA31311 m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

A0140000 0,042 h Manobre 26,39 1,11
A0121000 0,084 h Oficial 1a 31,62 2,66
BBA1M100 0,480 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,92
BBA11100 0,720 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 2,16
C1B02B00 0,042 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95 1,30
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,80 0,06

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 3,77
Maquinària ..................................................................... 1,30
Materials ........................................................................ 3,08
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Altres ............................................................................. 0,06
_______________

Suma la partida .............................................................. 8,21
Costos indirectes............................. 4% 0,33

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 8,54

FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe R
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

A013M000 0,250 h Ajudant muntador 28,08 7,02
A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 32,68 8,17
BBM1260C 1,000 u Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm. 98,47 98,47

retrorrefl. cl. RA2
C1503000 0,062 h Camió grua 62,76 3,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,20 0,23

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 15,19
Maquinària ..................................................................... 3,89
Materials ........................................................................ 98,47
Altres ............................................................................. 0,23

_______________
Suma la partida .............................................................. 117,78
Costos indirectes............................. 4% 4,71

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 122,49

FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe R
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

A013M000 0,150 h Ajudant muntador 28,08 4,21
A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 32,68 4,90
BBM1110C 1,000 u Placa triangular p/senyal.tràn. alumini anoditzat,70cm,làm. 76,43 76,43

retrorrefl.cl. RA2
C1503000 0,038 h Camió grua 62,76 2,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,10 0,14

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 9,11
Maquinària ..................................................................... 2,38
Materials ........................................................................ 76,43
Altres ............................................................................. 0,14

_______________
Suma la partida .............................................................. 88,06
Costos indirectes............................. 4% 3,52

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 91,58

FBB1C351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

A013M000 0,250 h Ajudant muntador 28,08 7,02
A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 32,68 8,17
BBM1360C 1,000 u Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini anoditzat, 60cm làm. 104,98 104,98

retrorrefl. cl. RA2
C1503000 0,062 h Camió grua 62,76 3,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,20 0,23

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 15,19
Maquinària ..................................................................... 3,89
Materials ........................................................................ 104,98
Altres ............................................................................. 0,23

_______________
Suma la partida .............................................................. 124,29
Costos indirectes............................. 4% 4,97

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 129,26
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FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fix
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

A013M000 0,120 h Ajudant muntador 28,08 3,37
A012M000 0,120 h Oficial 1a muntador 32,68 3,92
BBM1AHAC 1,000 u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. 96,51 96,51

retrorrefl.cl. RA2
C1503000 0,030 h Camió grua 62,76 1,88
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,30 0,11

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 7,29
Maquinària ..................................................................... 1,88
Materials ........................................................................ 96,51
Altres ............................................................................. 0,11

_______________
Suma la partida .............................................................. 105,79
Costos indirectes............................. 4% 4,23

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 110,02

FBBZ3012-1S u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una senyal, o dues a mateixa alçada
Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre suport de 3m, per
a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, fixat a
la base de formigó, per una senyal de trànsit.

A0121000 0,200 h Oficial 1a 31,62 6,32
A0140000 0,200 h Manobre 26,39 5,28
BBMZ2612 3,300 m Tub alumini d:114 mm,p/sup.senyals trànsit 37,23 122,86
B06NN14C 0,012 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 0,98
C1503500 0,012 h Camió grua 5t 66,06 0,79
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,60 0,17

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 11,60
Maquinària ..................................................................... 0,79
Materials ........................................................................ 123,84
Altres ............................................................................. 0,17

_______________
Suma la partida .............................................................. 136,40
Costos indirectes............................. 4% 5,46

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 141,86

FD56FEC2 m Cuneta americana peça pref.form,50x15cm,canal V cara sup.,col.mort.s/llit form.
Cuneta americana amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb
canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit
de formigó HNE-15/P/10

A0140000 0,310 h Manobre 26,39 8,18
A0150000 0,004 h Manobre especialista 27,29 0,11
A012N000 0,310 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 9,80
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B06NN11C 0,053 m3 Form.no estructural HNE-15/P/10 86,43 4,58
B0710150 0,008 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 0,45
BDG15EC2Americana 1,000 m Peça pref.form.p/cuneta,50x15cm,+canal americana 33,00 33,00
C1501111 0,155 h Camió grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i 45,47 7,05

m.elev.=25kN·m
C1704200 0,003 h Mesc.cont. sacs 1,62 0,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,10 0,27

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 18,09
Maquinària ..................................................................... 7,05
Materials ........................................................................ 38,03
Altres ............................................................................. 0,27

_______________
Suma la partida .............................................................. 63,44
Costos indirectes............................. 4% 2,54

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 65,98

FDKZHJB4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter
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A0140000 0,450 h Manobre 26,39 11,88
A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 14,23
BDKZHJB0 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 117,80 117,80

600x600mm,B125
B0710150 0,005 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 0,29
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,10 0,39

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 26,11
Materials ........................................................................ 118,09
Altres ............................................................................. 0,39

_______________
Suma la partida .............................................................. 144,59
Costos indirectes............................. 4% 5,78

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 150,37

FG22TK1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A013H000 0,020 h Ajudant electricista 28,03 0,56
A012H000 0,033 h Oficial 1a electricista 32,68 1,08
BG22TK10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble 3,62 3,69

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,60 0,02

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 1,64
Materials ........................................................................ 3,69
Altres ............................................................................. 0,02

_______________
Suma la partida .............................................................. 5,35
Costos indirectes............................. 4% 0,21

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 5,56

FR469J39 u Subministrament Cupressus sempervirens h=150 a 175cm, contenidor 10 a 35l
Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a 175 cm, en
contenidor de 10 a 35 l

BR469J39 1,000 u Cupressus sempervirens h=150 a 175cm, contenidor 10 a 35l 49,93 49,93
 ______________________________

Materials ........................................................................ 49,93
_______________

Suma la partida .............................................................. 49,93
Costos indirectes............................. 4% 2,00

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 51,93

FR622123 u Plant.conífera,h=1.5 a 2.5m,80x80x60cm,m.mec.,pend.inferior al 25%,subst.30% p/terra jard.
Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària
de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

A013P000 0,160 h Ajudant jardiner 31,89 5,10
A012P000 0,100 h Oficial 1a jardiner 35,94 3,59
A012P200 0,200 h Oficial 2a jardiner 34,44 6,89
B0111000 0,080 m3 Aigua 1,78 0,14
BR3P2110 0,115 m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 41,99 4,83

0,8dS/m,granel
C1502E00 0,070 h Camió cisterna 8m3 60,09 4,21
C1501700 0,180 h Camió transp.7 t 45,56 8,20
C1313330 0,217 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 12,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,60 0,23

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 15,58
Maquinària ..................................................................... 25,32
Materials ........................................................................ 4,97
Altres ............................................................................. 0,23

_______________
Suma la partida .............................................................. 46,10
Costos indirectes............................. 4% 1,84
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_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 47,94

G31512G1 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,camió
Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió

A0140000 0,250 h Manobre 26,39 6,60
B065960C 1,000 m3 Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 94,99 96,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,60 0,10

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 6,60
Materials ........................................................................ 96,89
Altres ............................................................................. 0,10

_______________
Suma la partida .............................................................. 103,59
Costos indirectes............................. 4% 4,14

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 107,73

G31B3100 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. Dcom a màxim 16mm
Armadura de rases i pous AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 0,008 h Ajudant ferrallista 28,08 0,22
A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 31,62 0,19
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,61 1,61
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,30 0,01
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,40 0,01

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,71
Materials ........................................................................ 1,32
Altres ............................................................................. 0,01

_______________
Suma la partida .............................................................. 2,04
Costos indirectes............................. 4% 0,08

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 2,12

G9H11231 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada.

O06 0,016 H. Cap de colla 25,42 0,41
O11 0,072 H. Manobre especialitzat 20,76 1,49
B9H11231 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític 59,70 59,70
M26 0,030 H. Bituminadora automatriu 54,00 1,62
M16 0,010 H. Corró vibratori de 12 Tn 66,20 0,66
M17 0,010 H. Corró vibratori pneumàtic 60,52 0,61
C1709B00 0,008 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 0,43
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 64,90 1,95

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 1,90
Maquinària ..................................................................... 3,32
Materials ........................................................................ 59,70
Altres ............................................................................. 1,95

_______________
Suma la partida .............................................................. 66,87
Costos indirectes............................. 4% 2,67

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 69,54

GB2AM325 m Barrera metàl.simple+SPM,N2,A,W5,deflex.1,6m,I,pant.cont.doble ona sob./barrera reduïda,1
perfil doble ona,sup.C-120 fix.mecàniq
Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a
motociclistes, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5, deflexió
dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE
135900-2, formada per pantalla continua de secció doble ona sobre
barrera reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
C- 120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

A0150000 0,090 h Manobre especialista 27,29 2,46
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A0121000 0,090 h Oficial 1a 31,62 2,85
BBMZV140 0,250 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 2,22
BBC4C010 0,125 u Captallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 3,16 0,40
BBMZP020 0,250 u Part prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 13,29 3,32
BBM2AA00 1,000 m Perfil long.acer galv.doble ona p/barrera flexible 25,87 25,87
BBM2AA10 1,000 m Perfil long.acer galv.doble ona p/prot.motocicl. 21,01 21,01
BBMZ1A10 0,250 u Suport C-120,llarg.=700mm,+ plac.ancor.,p/barrera flexible 99,01 24,75
C1503500 0,020 h Camió grua 5t 66,06 1,32
CZ112000 0,030 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 9,77 0,29
C200F000 0,030 h Màquina taladradora 4,33 0,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,30 0,08

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 5,31
Maquinària ..................................................................... 1,74
Materials ........................................................................ 77,57
Altres ............................................................................. 0,08

_______________
Suma la partida .............................................................. 84,70
Costos indirectes............................. 4% 3,39

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 88,09

GB2AM325Recol m Recol·locació barrera metàl.flexible biona qualsevol tipus, fix.mecàniq. procedent desmuntatge previ
reinstal·lació de barrera de seguretat metàl·lica de doble ona de qualsevol
tipus, procendent de desmuntatge previ, col·locats amb fixacions
mecàniques, col·locada en trams rectes o en corbes, incloent la part
proporcional del petit material a renovar els elements de fixació. Totalment
instal·lat.

A0150000 0,092 h Manobre especialista 27,29 2,51
A0121000 0,092 h Oficial 1a 31,62 2,91
BBMZP020 0,250 u Part prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 13,29 3,32
C1503500 0,024 h Camió grua 5t 66,06 1,59
CZ112000 0,036 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 9,77 0,35
C200F000 0,036 h Màquina taladradora 4,33 0,16
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,40 0,08

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 5,42
Maquinària ..................................................................... 2,10
Materials ........................................................................ 3,32
Altres ............................................................................. 0,08

_______________
Suma la partida .............................................................. 10,92
Costos indirectes............................. 4% 0,44

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 11,36

HBBJ1002 u Equip de tres semàfors autònoms portàtils+bateria,instal.+desmunt.
Equip de tres semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el
desmuntatge inclòs

A01H2000 0,500 h Oficial 1a p/SiS 31,62 15,81
A01H4000 0,500 h Manobre p/SiS 26,39 13,20
BBBJ1002 1,000 u 3 semàfors autònoms portàtils+bateria,2usos,p/SiS 2.242,71 2.242,71
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 29,00 0,29

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 29,01
Materials ........................................................................ 2.242,71
Altres ............................................................................. 0,29

_______________
Suma la partida .............................................................. 2.272,01
Costos indirectes............................. 4% 90,88

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 2.362,89

JZ11AM63 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km paviment mescla bituminosa en calent
Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km, per a la
realització de paviment de mescla bituminosa contínua en calent, inclosos els
equips per al fressatge mecànic previ i neteja de la superfície a pavimentar.

BZ11AM63 1,000 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km paviment mescla 1.450,00 1.450,00
bituminosa en calent

 ______________________________
Materials ........................................................................ 1.450,00

_______________
Suma la partida .............................................................. 1.450,00
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Costos indirectes............................. 4% 58,00
_______________

TOTAL PARTIDA .......................................................... 1.508,00
JZ11AM63Pintat u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km senyalització horitzontal

Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km, per a la
realització de la senyalització horitzontal, inclosos els equips de treballs previs i
neteja de la superfície, pintats i tasques complementàries.

BZ11AM63Pintat 1,000 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km senyalitzaió horitzontal 1.303,75 1.303,75
 ______________________________

Materials ........................................................................ 1.303,75
_______________

Suma la partida .............................................................. 1.303,75
Costos indirectes............................. 4% 52,15

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 1.355,90

M219UF42 m2 Fresatge asfàlt.,gruix 0 a 4cm,encaixos lat.finals+càrrega s/camió
Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de
gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada

A0140000 0,010 h Manobre 26,39 0,26
A012N000 0,005 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 0,16
C1101200 0,001 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,02
C170E000 0,005 h Escombradora autopropulsada 48,36 0,24
C110F900 0,004 h Fresadora pavim.,càrr.aut. 114,18 0,46
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,40 0,01

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,42
Maquinària ..................................................................... 0,72
Altres ............................................................................. 0,01

_______________
Suma la partida .............................................................. 1,15
Costos indirectes............................. 4% 0,05

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 1,20

M21BU020 m2 Eliminació marca vial pintura acrílica,fresatge
Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge

A0150000 0,190 h Manobre especialista 27,29 5,19
C1B0V100 0,190 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 16,49 3,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,20 0,08

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 5,19
Maquinària ..................................................................... 3,13
Altres ............................................................................. 0,08

_______________
Suma la partida .............................................................. 8,40
Costos indirectes............................. 4% 0,34

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 8,74

PBA1-I31QRecol u Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès 180x200x7cm cautxú,triangle blanc,fixada
pav. procedent desmuntatge previ
Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de
cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de
fixació, fixada al paviment, procendent d'acopi per desmuntatge previ.
Inclou nous cargols i complements per renovació de petit material.

A0150000 0,500 h Manobre especialista 27,29 13,65
A0121000 0,500 h Oficial 1a 31,62 15,81
CZ112000 0,500 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 9,77 4,89
BBMJ-HPO1PetitMaterial 1,000 u Petit material del reductor velocitat tipus coixí berlinès 23,00 23,00

180x200x7cm cautxú,triangle blanc
A%AUX0010200 2,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,50 0,59

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 29,46
Maquinària ..................................................................... 4,89
Materials ........................................................................ 23,00
Altres ............................................................................. 0,59

_______________
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Suma la partida .............................................................. 57,94
Costos indirectes............................. 4% 2,32

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 60,26

PDK4-LP59 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera form.form.no estructural
HNE-20/B/40,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix
i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A0140000 1,100 h Manobre 26,39 29,03
A012N000 0,550 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 17,39
B069-I6LP 0,096 m3 Form.no estructural HNE-20/B/40 83,66 8,43
BDK214F5 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 49,43 49,43
C1503000 0,400 h Camió grua 62,76 25,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 46,40 0,70

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 46,42
Maquinària ..................................................................... 25,10
Materials ........................................................................ 57,86
Altres ............................................................................. 0,70

_______________
Suma la partida .............................................................. 130,08
Costos indirectes............................. 4% 5,20

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 135,28

PREL3-I7ZJ m2 Aclar.esp.fluv.,actuacions al medi natural,d/veget.arbòria densit.>2000 peus/ha,a/mitj.
mec.+man.,aplec+càrr.p/transp.
Aclarida en actuacions al medi natural o franges laterals, de vegetació
arbòria amb densitats superiors a 2000 peus/ha, amb mitjans mecànics i
manuals, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió per a transport

A03-I7VU 0,001 h Cap colla forestal 28,62 0,03
A0F-IAVV 0,003 h Oficial 1a forestal 25,51 0,08
A0I-I6DP 0,002 h Peó especialitzat forestal 26,44 0,05
C15P-IAVW 0,002 h Cabrestant manual,a/càrr.=1600kp 3,93 0,01
C1503500 0,001 h Camió grua 5t 66,06 0,07
CRE23000 0,003 h Motoserra 3,88 0,01
CR11-I7X6 0,004 h Tractor 115CV,desbros.martells,ampl.=1.5 a 2m 55,63 0,22
A%AUX0010200 2,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20 0,00

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 0,16
Maquinària ..................................................................... 0,31

_______________
Suma la partida .............................................................. 0,47
Costos indirectes............................. 4% 0,02

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 0,49

U010311P1494 Ut Desmuntatge de paperera, banc o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada o gestió de residus
Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, incloent
l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i transport a acopi
magatzem de la brigada per reaprofitament, o transport i gestió de residus amb
cànon inclós, a criteri del promotor i la D.F.

A012N000 0,330 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 10,43
A0150000 0,330 h Manobre especialista 27,29 9,01
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 20,30 0,61

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 19,44
Maquinària ..................................................................... 0,82
Altres ............................................................................. 0,61

_______________
Suma la partida .............................................................. 20,87
Costos indirectes............................. 4% 0,83

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 21,70

U010412 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit
Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de treball,
càrrega sobre camió i transport a magatzem de la brigada.
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O12 0,600 H. Manobre 25,86 15,52
M18 0,400 H. Compressor 2 martells 16,58 6,63
M02 0,010 H. Camió 12 Tn 38,50 0,39
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 22,50 0,68

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 15,52
Maquinària ..................................................................... 7,02
Altres ............................................................................. 0,68

_______________
Suma la partida .............................................................. 23,22
Costos indirectes............................. 4% 0,93

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 24,15

U04020401B Ml Tanca rural fusta, h=1,10m alçada final, travessser horitz. i 2 muntants verticals, reixa
metàl.plastif h=1m.
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus rural, alçada total final
de h=1,00m, amb una separació entre pilars de 2,00m, amb muntants de fusta
Ø10cm i alçada 1,30m (part vista 1,00m), 1 travessers horitzontal superior de
Ø8cm, reixa metàl·lica plastificat verda amb format de malla en quadrícules
rectangulars de h=1m, deixant 10cm lliures sota la reixa per la neteja i tall
d'herbes i manteniment del camí. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i
peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides 25x25cm i h=35
a 40cm, totalment col.locada.

O07 0,400 H. Oficial paleta 1ª 24,00 9,60
O12 0,400 H. Manobre 25,86 10,34
BenitoVRV460 1,020 Ml Tanca de fusta rural 100cm vist, 1,30m pilars Ø10cm, passamà 29,00 29,58

superior Ø80cm
RivisaVerjafax1L50 1,020 Ml Tanca metal.plastif.verd 100cm LUX50 panells i accessoris 55,00 56,10

galvanitzat plastificat verd
B06NN14C 0,100 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 8,21
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 113,80 3,41

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 19,94
Materials ........................................................................ 93,89
Altres ............................................................................. 3,41

_______________
Suma la partida .............................................................. 117,24
Costos indirectes............................. 4% 4,69

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 121,93

U060402Servpetit Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis
Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de
costat o diàmetre fins a 80cm, de qualsevol tipus de servei, per col·locació a la
nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i tapa, posterior
recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb
formigó, feines auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris
necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

O12 0,800 H. Manobre 25,86 20,69
O07 0,400 H. Oficial paleta 1ª 24,00 9,60
M25 0,010 H Camió grúa 5Tn 37,47 0,37
A23-M5-HM15 0,200 M3 Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.) 72,87 14,57

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 30,29
Maquinària ..................................................................... 0,64
Materials ........................................................................ 13,88
Altres ............................................................................. 0,42

_______________
Suma la partida .............................................................. 45,23
Costos indirectes............................. 4% 1,81

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 47,04

U230402 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit
Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació incloent
l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat.

A0121000 0,600 h Oficial 1a 31,62 18,97
A0140000 0,600 h Manobre 26,39 15,83
B06NN14C 0,012 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 0,98
C1503500 0,045 h Camió grua 5t 66,06 2,97
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 34,80 0,52

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 34,80
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Maquinària ..................................................................... 2,97
Materials ........................................................................ 0,98
Altres ............................................................................. 0,52

_______________
Suma la partida .............................................................. 39,27
Costos indirectes............................. 4% 1,57

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 40,84

UM301UM304ALRecol Ut Recol·locació de banc urbà qualsevol mida i tipus, exist. procedent acopi i desmunt.previ, nova
ubicació, incl. fonament
Recol.locació de banc urbà de qualsevol mida i tipus, existent a nova
ubicació, procedent d'acopi i desmuntatge previs, incloent l'excavació del
fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat.

O07 2,000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 48,00
O12 2,000 H. Manobre 25,86 51,72
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 57,73 6,93
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 106,70 3,20

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 99,72
Materials ........................................................................ 6,93
Altres ............................................................................. 3,20

_______________
Suma la partida .............................................................. 109,85
Costos indirectes............................. 4% 4,39

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 114,24

ZMODIFN62 u Treballs complementaris finca num. 62 modificació tanca-porta i reixa-paviments i complements
Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm. 62 per
adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa d'accés a la finca,
adaptació de paviments i elemenets complementaris necessaris per
adaptar l'accés i l'entrada del patí de la finca a la nova rasant de la vorera.
S'inclou totes les demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris, materials
inclosos. Totalment acabat.

A0140000 3,500 h Manobre 26,39 92,37
A0121000 12,000 h Oficial 1a 31,62 379,44
A013M000 2,500 h Ajudant muntador 28,08 70,20
A012M000 2,500 h Oficial 1a muntador 32,68 81,70
C1101200 2,500 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 40,78
C1311440 0,200 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 21,62
B2RA7LP1 1,500 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 15,89

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
B2RA71H1 1,200 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 15,04

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
BBMZV140 4,000 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 35,44
B033RJ00 1,500 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 26,12
B0B34234-10x10 8,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 48,00
B064300C 1,200 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 96,23
C1503500 0,700 h Camió grua 5t 66,06 46,24
C200F000 0,700 h Màquina taladradora 4,33 3,03
C1501700 0,700 h Camió transp.7 t 45,56 31,89
C133A0K0 0,700 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 4,38
C13350C0 0,300 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 25,25
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 623,70 9,36

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 623,71
Maquinària ..................................................................... 173,19
Materials ........................................................................ 236,72
Altres ............................................................................. 9,36

_______________
Suma la partida .............................................................. 1.042,98
Costos indirectes............................. 4% 41,72

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 1.084,70

ZMODIFN64 u Treballs complementaris finca num. 64 modificació tanca-porta i reixa-paviments i complements
Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm. 64 per
adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa d'accés a la finca,
adaptació de paviments i elemenets complementaris necessaris per
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adaptar l'accés i l'entrada del patí de la finca a la nova rasant de la vorera.
S'inclou totes les demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris, materials
inclosos. Totalment acabat.

A0140000 2,000 h Manobre 26,39 52,78
A0121000 5,000 h Oficial 1a 31,62 158,10
A013M000 1,200 h Ajudant muntador 28,08 33,70
A012M000 1,200 h Oficial 1a muntador 32,68 39,22
C1101200 1,500 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 24,47
C1311440 0,150 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 16,21
B2RA7LP1 1,100 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 11,65

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
B2RA71H1 0,900 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 11,28

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
BBMZV140 2,000 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 17,72
B033RJ00 1,000 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 17,41
B0B34234-10x10 4,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 24,00
B064300C 0,700 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 56,13
C1503500 0,400 h Camió grua 5t 66,06 26,42
C200F000 0,400 h Màquina taladradora 4,33 1,73
C1501700 0,400 h Camió transp.7 t 45,56 18,22
C133A0K0 0,300 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 1,88
C13350C0 0,200 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 16,83
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 283,80 4,26

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 283,80
Maquinària ..................................................................... 105,76
Materials ........................................................................ 138,19
Altres ............................................................................. 4,26

_______________
Suma la partida .............................................................. 532,01
Costos indirectes............................. 4% 21,28

_______________
TOTAL PARTIDA .......................................................... 553,29

ZMODIFN66 u Treballs complementaris finca num. 66 modificació tanca-porta i reixa-paviments i complements
Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm. 66 per
adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa d'accés a la finca,
adaptació de paviments i elemenets complementaris necessaris per
adaptar l'accés i l'entrada del patí de la finca a la nova rasant de la vorera.
S'inclou totes les demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris, materials
inclosos. Totalment acabat.

A0140000 1,000 h Manobre 26,39 26,39
A0121000 3,000 h Oficial 1a 31,62 94,86
A013M000 0,600 h Ajudant muntador 28,08 16,85
A012M000 0,600 h Oficial 1a muntador 32,68 19,61
C1101200 0,800 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 13,05
C1311440 0,100 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 10,81
B2RA7LP1 0,500 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 5,30

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
B2RA71H1 0,300 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 3,76

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
BBMZV140 2,000 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 17,72
B033RJ00 0,400 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 6,97
B0B34234-10x10 2,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 12,00
B064300C 0,400 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 32,08
C1503500 0,200 h Camió grua 5t 66,06 13,21
C200F000 0,200 h Màquina taladradora 4,33 0,87
C1501700 0,200 h Camió transp.7 t 45,56 9,11
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 1,25
C13350C0 0,100 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 8,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 157,70 2,37

 ______________________________
Mà d´obra ...................................................................... 157,71
Maquinària ..................................................................... 56,72
Materials ........................................................................ 77,83
Altres ............................................................................. 2,37

_______________
Suma la partida .............................................................. 294,63
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Costos indirectes............................. 4% 11,79
_______________

TOTAL PARTIDA .......................................................... 306,42

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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1. ASPECTES GENERALS
Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1. Objecte.
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions,

criteris i normes que regiran la construcció de les obres definides en el present projecte.
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització

general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que
ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els
amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2. Àmbit d'aplicació.
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries de: “Projecte de millora de la seguretat viària del camí

de caldes entre el camí de Can Costa i el camí del Mas en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana”.
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin

explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot
cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de
discrepàncies entre ells.

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per les
matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en disposicions
legals vigents.

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables.
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell seran d’aplicació els

següents documents:
GENERAL

· Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
· - Reial Decret 2/2000, que modifica la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions

Públiques (LCAP).
· - Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les

disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.
· - Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat pel Decret

3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.
· - Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.
· Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no

s’oposi al que estableix la LCAP.
· - Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut

de la Construcció de Catalunya.
· Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994, així

com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 el 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener
de 1998).

· Instrucció de carreteres Norma 3.1-IC aprovada el 27 de desembre de1999.
· "Pliego de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3" en la seva versió

actualitzada de l'1 de juliol de 2.002 (3a edició). Aquest plec es basa en el Plec de prescripcions tècniques
generals per a obres de carreteres i ponts PG3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, en el qual
s'han modificat i ampliat els seus articles, alguns dels quals, estan inclosos en les següents ordres:

o O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre)
o O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988
o O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d'octubre)
o O.M. de 27 de desembre de 1999
o O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) "Elements de senyalització,

abalisament i defensa de les carreteres"
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o O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de
hormigon.

o O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02), que detalla els articles derogats i nous.
o Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002.
o Ordre FOM/891/2004 sobre seccions referent als articles modificats del Plec de Prescripcions

Tècniques (PG-3): Articles 510 fins al 551 ambdós inclosos., referents a materials tot-u, sols
estabilitzats, materials tractats amb ciment, formigó vibrat, etc.

· Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en
abocador.

· Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
· - Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-03, el qual revoca l’anterior RC-

03; BOE de 28 d’agost de 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d’octubre de 1988.
· NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.
· Normes UNE declarades de compliment obligatori per les Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11

de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta
de les Normes UNE.

· Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

· Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE.
· Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels

laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.
· Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d’agost).
· Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de

9 d’abril de 1964.
· Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de

1998, i Reial Decret 996/1999 de 11 de juny que modifica el R.D. 2661/1998.
· Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 10 de maig

de 1973.
· Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
· Llei 6/05, que modifica la Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
· Reglament Nacional del Treball per a la Industria de la Construcció i Obres Publiques (Ordre Ministerial

d'1 d'abril de 1964).
Serà d’aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra publica de determinats productes utilitzats en
la construcció.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o be altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades
d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l’administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que
tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si son esmentats com si no ho son en la relació anterior,
quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa
aquest plec.
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SENYALITZACIO D'OBRA
· Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra", de 1.994.
· Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra.
· Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d'obres fixes en vies fora

de poblat.
SERVEIS AFECTATS

· Normativa Tècnica Gas Alta pressió PE.00389.ES-CN-PT.03.
· Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instal•lacions d’Electricitat. Posada a terra” Ordre del

Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973.
· Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 842/2002, del Ministeri de Ciència i Tecnologia, de 2

d’agost, i instruccions complementàries d’aplicació.
· Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport d’energia elèctrica d’alta tensió en els serveis

d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol)
· Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de Novembre.
· També seran d’aplicació totes les normes que s’inclouen en l’apartat de serveis afectats inclòs en el darrer

capítol del present plec.
MURS I TALUSOS

· Recomanacions per al disseny i construcció de murs d'escullera en obres de carreteres, de maig de 1998.
· Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions:  Talús”. Ordre del Ministeri

de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977.
DRENATGE

· Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent
Instrucció del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

· Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
· 2.-Instrucción 5.1. i 5.2. IC: sobre drenatge i drenatge superficial
· Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació

Tècnica de Derivats del Ciment.
· Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. Aprovació per

O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de Setembre de 1986.
· Normes provisionals per a la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de poblacions.- (En el

que modifiquin o complementin a les anteriors).
FERMS

· Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat per
l'ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.

· Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989.
· Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sol-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992.
· Ordre circular 308/89 CyE "Sobre recepció definitiva d'obres", de 8 de setembre de 1989.
· Nota de servei complementaria de la O.C. 308/89 CyE "Sobre recepció definitiva d'obres", de 9 d'octubre

de 1991.
· Instrucció per a la recepció de cals en obres d’estabilització de sols RCA/92, aprovat per l'ordre circular de

18 de desembre de 1992.
· Ordre Circular 9/2002 i el seu annex de Rehabilitació de ferms aprovada el 24 de maig de 2.002.
· Instrucció de carreteres. Norma 6.1-IC. Seccions de ferm. Ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre de

2.003 (BOE de 12 de desembre de 2.003)
· Ordre FOM/891/2004 sobre seccions referent als articles modificats del Plec de Prescripcions Tècniques

(PG-3): Articles 510 fins al 551 ambdós inclosos., referents a materials tot-u, sols estabilitzats, materials
tractats amb ciment, formigó vibrat, etc.

· Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses.
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IL·LUMINACIO
· Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999.
· Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de marc de 1964.
· Reial Decret 1890 de 2008, d’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior.

SENYALITZACIO I ABALISAMENT
· Normes del Ministeri de Foment, en concret la Instrucció 8.1-I.C. "Senyalització Vertical" de 1.999.
· Instrucció 8.2- IC "Marques vials".
· Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d'aresta.
· Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.
· Nota tècnica sobre l'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.
· Manual elaborat per la Àrea de Tecnologia i Sistemes d’informació del departament de Senyalització i

Seguretat Viaria de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat.
· "Manual per la senyalització viaria d’orientació de Catalunya. Sènior 2007.1" (data abril de 2007)
· Catàleg "Señales verticales de circulación" Toms I i II publicats al Marc i Juny de 1992.
· Per a la senyalització de les rotondes s'han seguit els "Criteris Generals en el disseny de rotondes" de la

Direcció General de Carreteres.
PLANTACIONS

· Instrucció 7.1-I.C "Plantacions en les zones de servitud de carreteres", de 21 de marc de 1963.
· Manual de plantacions en l'entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 1992.
· Ordre de 28 de Setembre de 1998 , per la qual es crea el Registre Oficial de proveïdors de material

vegetal. DOGC 9 d'Octubre de 1998, Num. 2741.
· Orden de 17 Mayo de 1993, por la que se establecen las obligaciones a que estan sujetos los productores

comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos, así como les normas
detalladas per la inscripción en un Registro Oficial. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion. BOE
20 de Mayo 1993, Num. 120.

· Orden de 21 Enero 1989. Normas de Calidad Exterior de los Materiales Forestales de Reproduccion.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 21 Enero 1989, Num. 33.

· Orden 21 de Enero 1989, por la que se regula la Comercializacion de los Materiales Forestales de
Reproduccion. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion. BOE 8 de Febrero de 1989, Num. 33.

· Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de protecció d'incendis forestals.
· Decret  268/1996,  de  23  de  juliol,  pel  qual  s'estableixen  mesures  de  tallada  periòdica  i  selectiva  de

vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis
forestals i la seguretat de les instal·lacions.

· Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals a les
àrees d’influència de carreteres.
SEGURETAT I SALUT

· Reglament de seguretat del treball a la Industria de la Construcció i Obres Publiques (Ordre Ministerial d'1
d'abril de 1964).

· Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
· Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)
· Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d'aplicar-se a les obres de construcció temporals o

mòbils.
· RD 1627/1997 de 24 d'octubre (B.O.E. del 25 d'octubre de 1997)
· Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
· Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d'Estudi de

Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres publiques.
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Seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades per
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA i els seus organismes com per exemple, el Plec de Qualitat en les
obres, el Plec de Prescripcions tècniques de Parcs i Jardins, el Plec de mesures mediambientals i de seguretat vial.

En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guarden
relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal•lacions complementàries o amb els treballs
necessaris per realitzar-les.

Descripció de les obres.
L’objecte del “Projecte de millora de la seguretat viària del camí de caldes entre el camí de Can Costa i el

camí del Mas en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana” és la definició constructiva de les obres necessàries per a la
millora de l’àmbit.

Es  proposa  la  demolició  de  la  pavimentació  existent,  moviments  de  terres  per  la  creació  o  millora  de
voreres i cunetes, previsió de canalització per futurs soterraments, pavimentació de la vialitat i senyalització,
segons plànols del projecte. Els materials i demes elements urbanístics són els recomanats per l’Ajuntament de
santa Eulàlia de Ronçana.

La senyalització necessària s’ajustarà a l’esborrany elaborat per l’Àrea de Tecnologia i Sistemes
d’Informació del Departament de Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat, “Manual per a la senyalització de Catalunya, i en el seu defecte les Normatives del Ministeri de
Foment.

Termini d’Obra
En compliment del RD 1098/2001 i RDL 2/2000, es redacta l’Annex “Pla d’Obra” on s’arriba amb caràcter

indicatiu al termini d’execució previst a l’annex corresponent.
Condicions generals

1.4.1. Documents de projecte
S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de licitació sota pressupost,
són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexes, amidaments i
pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat,
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de
considerar se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els
seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del
contracte; per tant, el Contractista no podrà al•legar modificació de les condicions del contracte en base a les
dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents
contractuals.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que s'ha prescrit
en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat com
si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

1.4.2. Direcció d’Obra
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran

ésser delegats amb el seu personal col•laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al
Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre
d’Ordenances” d’Obra.

Qualsevol membre de l’equip col•laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la
Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents
dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista.
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La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament
ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les funcions o
tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables.

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana o en la persona o entitat designada per l’esmentada entitat.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment
afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament
autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva
decisió.

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de
materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del

Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents.
- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i

autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els
problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata,
per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària.

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del
contracte.

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les
normes legals establertes.

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col•laboració al Director per al normal compliment de les
funcions a aquest encomanades.

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.
1.4.3. Organització i representació del contractista.
El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del personal que

compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb
independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides vàries d’elles per una mateixa
persona.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar
com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació
d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació.

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i
l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan
els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de
l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys,
que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació
tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre
d’aquesta.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que
assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel•ligència de que qualsevol modificació
posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.
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Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls
de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió
d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

1.4.4. Documents a lliurar al Contractista
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista

poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació:
1.4.4.1. Documents contractuals.

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les
Administracions Públiques.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és
farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb
els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a
l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació.

1.4.4.2. Documents informatius
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de

Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de
maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a
la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tant sols com a
complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència
en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres.

1.4.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en
qualsevol altre document de caràcter contractual.

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries
per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de
combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les servituds
afectades, sent al seu compte els treballs necessaris.

1.4.6. Obligacions i drets del contractista.
1.4.6.1. Obligacions Generals corresponents al Contractista.

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant
les instal•lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per
l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treballs.

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels

subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin,

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el
subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes
d’aplicació.

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es
practiquin en el mateix.

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.
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j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.
1.4.6.2. Verificació dels documents del projecte.

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li
resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, sol•licitar els aclariments
pertinents.

1.4.6.3. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i Salut

presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa.
1.4.6.4. Oficina a l’obra

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder
estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

-El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la Direcció
Facultativa.

- La llicència d’Obres.
- El llibre d’Ordenances i Assistències.
- El llibre d’Incidències.
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per

que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
1.4.6.5. Presència del constructor a l’obra

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per
la comprovació d’amidaments i liquidacions.

1.4.6.6. Treballs no estipulats expressament.
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres,

encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del
seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos
habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució.

1.4.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.
Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor; per
part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que
figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el
corresponent rebut, si aquest ho sol•licités.

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions
o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s’ha projectat.

1.4.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions
d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva
responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà
limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.4.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció d’Obra
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància

de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements.
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Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article precedent,
però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

1.4.6.10. Faltes del personal
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti
de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions
com a Contractista general de l’obra.

Documents que descriuen les obres
1.5.1. Documents definitoris
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars.

1.5.1.1. Plànols del projecte i complementaris
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la
Propietat al Contractista.

El Contractista haurà de sol•licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució,
necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols
sol•licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.

1.5.1.2. Interpretació dels plànols
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual,

abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament
definits en els plànols.

1.5.1.3. Confrontació de plànols i mides
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hi hagin

estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes
dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala.

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i
serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

1.5.1.4. Contradiccions, omissions o errades en la documentació
L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els Plànols o viceversa,

haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en

aquests últims.
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús
i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls
d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat
complerts i correctament especificats.

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran al Director
d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents pel Director, o
pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig.

1.5.1.5. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec

de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per a
determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
fixarà exactament la que sigui d’aplicació.
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1.5.2. Despeses a càrrec del contractista
Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses:
Despeses corresponents a instal•lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis.
Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal•lacions, ferramentes.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials i el seu

manteniment en condicions legals.
Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal•lacions per al subministrament d'aigua i energia

elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones

confrontades afectades per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a Expropiacions

i Serveis afectats.
Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.
Despeses d’accés i vials provisionals.
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.
Replanteig de les obres

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució
de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts
de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials,
equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista.

Materials
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra.
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació,

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà
obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou
preu unitari.

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin
per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a
la qualitat.

Desviaments provisionals
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels
confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i
les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present
Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides que per tal motiu figurin en el pressupost.
En cas d’ampliació o modificació del desviament  provisional o dels accessos  que no hi siguin en el projecte,
s’entendrà que s’executaran com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció,
sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran
d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i altres obres
necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació
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del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins
d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista
incloent el seu desmuntatge.

Abocadors
La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del

Contractista.
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat
material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a
abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que
siguin susceptibles de ser reciclats.

Servituds i serveis afectats
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
El contractista té l’obligació de desafectar els serveis existents dins de l’àmbit de l’obra d’acord amb el

que s’especifica en el projecte. Previ a l’inici de les obres, i al seu càrrec, haurà de demanar assessorament a totes
les companyies de serveis, per tenir la informació actualitzada, i per garantir la correcta execució dels treballs,
segons la normativa vigent.

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament,
en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les
partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre
núm. 1.

Preus unitaris
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa

en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació
de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports,
aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les
despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal•lacions, etc.; les despeses de tots tipus
d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les
unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1,
per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus
núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en
el preu unitari corresponent.

Partides alçades
Les partides que figuren com a "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els

quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop
realitzats els treballs als quals corresponen. Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de
Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

Termini de garantia
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en

el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.
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Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal•lacions elèctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de
Contractació de l'Estat.

Conservació de les obres
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i

reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i
policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal•lacions elèctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.).

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva.
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

Existència de trànsit durant l'execució de les obres
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà

motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de
manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin
necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en
cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost
addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.

Interferència amb altres contractistes
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques,
telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució
de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats
d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades
per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses
en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.

Existència de servituds i serveis existents
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o

de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a
l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Contractista sol•licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es
consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Desviament de serveis
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
instal•lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer los malbé i assenyalar
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol•licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la
modificació d'aquestes instal•lacions.

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col•laboració
del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.
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Mesures d'ordre i seguretat
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa

dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les
obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar los a alguna altra persona o Entitat.
En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent
sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

Control de qualitat de les obres
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en

cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.
1.20.1. Definició
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal•lacions es construeixin d’acord amb el
Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:
- Qualitat de matèries primeres.
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).
- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves).
1.20.2. Programa de control de qualitat.

1.20.2.1. Procediments, Instruccions i Plànols
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar

d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan
detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

1.20.2.2. Control de materials i serveis comprats
El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada

i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra.
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord amb

els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i
certificats dels assaigs realitzats.

1.20.2.3. Maneig, emmagatzematge i transport
El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al

compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats en
l’Obra.

1.20.2.4. Processos especials
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per

personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i
Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte.

El Programa definirà els mitjans per assegurar i documentar aquests requisits.
1.20.2.5. Gestió de la documentació

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que
s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de
Control de Qualitat.

1.20.3. Plans de control de qualitat (p.c.q.) i programes de punts d’inspecció (p.p.i.)
El Contractista prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al 1.20.2., per cada

activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase.
El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan siguin

aplicables:
- Descripció i objecte del Pla
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- Codis i normes aplicables.
- Materials a utilitzar
- Plànols de construcció (número i denominació)
- Procediments de construcció prevists pel Contractista.
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves
- Proveïdors i subcontractistes.
- Embalatge, transport i emmagatzematge.
- Marcat i identificació.
Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.
Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota l’activitat o
fase d’obra.

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a
utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el
P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

1.20.4. Abonament dels costos del sistema de garantia de qualitat
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contrau en compliment

dels Plecs de Prescripcions, seran els previstos al Pressupost d’Execució Material.
1.20.5. Nivell de control de qualitat
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a

realitzar  de  forma  sistemàtica  durant  l’execució  de  l’obra  per  controlar  la  qualitat  dels  treballs.  S’entén  que  el
número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà
aquells que exigeixi una freqüència major.

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control
adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals
ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

1.20.6. Responsable del contractista del control de qualitat.
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot

l’equip necessari per l’execució d’aquest control.
Començament de l’obra, ritme d’execució dels treballs

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats
els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el
Contracte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord
amb  el  que  estableix  l’article  212  de  la  Llei  3/2011,  de  14  de  novembre,  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del
Sector Públic.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del
començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació.

1.21.1. Ordre dels treballs
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en

que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.
Modificació del projecte i termini

1.22.1. Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevisibles.
Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu

calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó
d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de
conformitat amb el previst a l'article 92 quatre de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). No
tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el
projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o
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aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació
preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò
establert a l’article 155 b) LCSP.

1.22.2. Modificacions del projecte degudes a causes previsibles.
Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92 ter, de la llei 2/2011, de 4 de març,

d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les
condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les
circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a
màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat.

Al present projecte es fixen les següents causes previsibles:
5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte, tot i

que s’han fet tots els contactes possibles amb ajuntament i les diverses companyies detectades a la zona.
7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de les obres.
1.22.3. Pròrroga per causa de força major
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les

obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga
proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d’Obra. Per això, el
Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs
i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per
aquesta causa sol•licita.

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra.
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, adduint com a

causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol•licitar-les per
escrit no se li haguessin proporcionat.

Compliment defectuós de la prestació
S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:
• La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui

afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
• La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui

afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d’altres empreses o institucions
relacionades amb les obres.

• - La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin determinar
en el present projecte:

És obligatori mantenir els itineraris de vianants...(ex: cas d’obres en voreres).
En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se

li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10
%, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres.

Condicions generals d’execució
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri la
Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades.

1.24.1. Obres ocultes
De tots  els  treballs  i  unitats  d’obra que hagin de restar  ocultes  a  l’acabament de l’Obra,  s’aixecaran els

plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, lliurant-se’n un
a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran
d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

1.24.2. Treballs defectuosos
El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en

aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de
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que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i
abandonats a bon compte.

Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes
en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col•locats no reuneixen les condicions
preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció
definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò
contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a
l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà.

1.24.3. Vicis ocults
Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres

executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no,
que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en
cas contrari a càrrec de la Propietat.

MATERIALS BÀSICS.
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran

d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits,
haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la
normativa tècnica vigent.

Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.
1.25.1. Consideracions generals.
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per pro-

ductes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar.
Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que
fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les
establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002.

En  el  fonament  i  el  nucli  del  terraplè  hauran  de  ser  utilitzats  materials  definits  com  a  tolerables  o
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30
de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3.

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions:
Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3.
Equivalent de sorra més gran de 30.
L’índex de plasticitat serà zero.
CBR més gran de 20, al 95% de Proctor modificat.
La  granulometria  haurà de ser  tal  que la  fracció  que passa pel  tamís  0,080 UNE sigui  inferior  als  2/3 de la

fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.
1.25.2. Materials per a rebliments en estructures
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’establerta als plànols de projecte, essent

les condicions dels materials les següents:
En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós d'estreps d'obres de

fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix material que la resta del terraplè. Aquest
reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 4% amb les dimensions definides
al projecte. Aquest reblert de grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es
disposen totes les capes de la secció estructural del ferm.

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la secció del ferm o disposar
d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el trasdós es realitzaran amb sòl tipus E3 especial, amb un
mínim de 2,0 m d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al projecte.

Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin les condicions
de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior de la volta o tauler de l’estructura
soterrada.
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El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i testeres de
passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 10
metres les condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec.

1.25.3. Materials per a pedraplens.
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel

Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec.
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a l'article

331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de

l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002.
Materials per a ferms

1.26.1. Tot-u artificial.
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions

d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002.
1.26.2. Granulats procedents de reciclatge  de residus de la construcció i demolicions:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la

construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les

condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms,

o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i

la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen les condicions requerides per l’ús al que es
pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la

seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres
tipus s’han d’emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid

subministrat.
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que
han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre.

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i  ha d’estar

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la
següent informació:

- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
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- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen

amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al

seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de
com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de
la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.

La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE

EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han

de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la

granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i
aprovar noves fórmules de treball.

No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
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- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no

compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN
933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila

en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar
l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes
que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d’ús s no estructural.

1.26.3. Saulons
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han de poder

barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l’estructura, per altres capes de ferm, o que
puguin contaminar.

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries
estranyes.

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís
0,40 (UNE 7050).

La  composició  granulomètrica  ha de ser  l'adequada al  seu ús  i  ha de ser  la  que es  defineix  a  la  partida
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, resistents i de
granulometria uniforme.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50
Índex CBR (NLT-111):  > 20
Contingut de matèria orgànica:  Nul
 Mida del granulat:
- Sauló garbellat:  <= 50 mm
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
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     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5)
-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2)
     -  Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials

són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas

contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.
Materials per a rigoles

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la

cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 1 mm
- Gruix:  ± 3 mm
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm
 - Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm
 - Cavalcaments:  ± 0,5 mm
 - Planor:  ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del

certificat de qualitat del fabricant.
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per  a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per

tal de realitzar els següents assaigs:
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
          - Absorció d’aigua
          - Gelabilitat
          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
          - Resistència al xoc
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
          - Resistència a flexió
          - Estructura
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE,

s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del
producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades o

que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions

del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una de les 3 mostres, les
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.

Materials per a paviments de peces prefabricades de formigó
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada

pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva

estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
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Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma

UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal:
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior

a 300 mm):
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
          - Convexitat màxima:  1,5 mm
          - Concavitat màxima:  1 mm
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
          - Convexitat màxima:  2 mm
          - Concavitat màxima:  1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
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- Identificació del fabricant o la fàbrica
-  Data  en  que  el  producte  és  declarat  apte  per  a  l’ús  en  el  cas  de  que  es  lliure  amb  anterioritat  a  la

mencionada data
-  Identificació  d  el  producte segons la  classificació  de la  norma UNE-EN 1339 per  a  les  rajoles  i  UNE-EN

1338 per als llambordins:
     - Dimensions nominals
     - Resistència climàtica
     - Resistència a flexió
     - Resistència al desgast per abrasió
     - Resistència al lliscament/patinatge
     - Càrrega de trencament
     - Comportament davant del foc
     - Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificació del producte
-  Marcatge  CE  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els  Reials  Decrets  1630/1992  de  29  de  desembre  i

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
     - Nom o marca identificativa del fabricant
     - Direcció registrada del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
     - Referència a la norma:
          - EN 1339 per a les lloses
          - EN 1338 per als llambordins
     - El tipus de producte i lluc a que es destina
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
     - Resistència al trencament
     - Resistència al lliscament/patinatge
     - Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
     - Reacció al foc
     - Resistència al trencament
     - Resistència al lliscament/patinatge
     - Durabilitat
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
Materials per a vorades

Peces rectes de formigó per a vorades
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal

adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
-  Doble  capa:  Peça  amb  diferents  tipus  de  formigó  en  la  seva  estructura  principal  i  en  la  seva  capa

superficial
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S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada

pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Classes en funció  de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -desglaç;  cap

valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm
Classes en funció  de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma

UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la

flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
-  Marcat  CE  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els  Reials  Decrets  1630/1992  de  29  de  desembre  i

1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui

reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la

flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
-  A l’embalatge:  marcat  CE de conformitat  amb el  que disposen els  Reials  Decrets  1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

 - Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern
**. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de
vehicles:

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN

1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de

realitzar els següents assaigs:
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
     - Absorció d’aigua (UNE-EN 1340)
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE,

s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
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assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del
producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 1339,

UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades o

que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions

del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una de les 3 mostres, les
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es
podrà n realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.

Vorades de planxa d'acer
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
 Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així  com les senyals

necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2
 Puresa del zinc:  >= 98,5 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de

manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión

atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.
Materials per a instal·lacions elèctriques o de telefonia

Tubs, canals, safates i columnes per a mecanismes
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i

sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o

ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja

Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
 - Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del

projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
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- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i

aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
Tubs flexibles i corbables no metàl·lics
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i

sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o

ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja

Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
 - Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
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OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del

projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461
 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i

aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I

ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió.
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
     - Comprovació dimensional  (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):
     - Resistència a compressió
     - Impacte
     - Assaig de corbat
     - Resistència a la propagació de la flama
     - Resistència al calor
     - Grau de protecció
     - Resistència a l’atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE,

s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del
producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-

4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A

CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del

corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions

geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.
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Conductors elèctrics per a tensió baixa
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis

fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar
amb neutre i pentapolar.

S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat

(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat

(XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de
designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-
022.

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser
resistent a l'abrasió.

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement

cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌────────────────────────────────────────────────────
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│───
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└────────────────────────────────────────────────────
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
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Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
 Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la

secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir

les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la

secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja

Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los

cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables

con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables

con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
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- Tipus de conductor
 - Secció nominal
 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
 OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula

d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i

les normes aplicables en cada cas:
     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Resistència d’aïllament (REBT)
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
     - Control dimensional (Documentació del fabricant)
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles

segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors
corresponguin a l’assaig especificat.

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a

recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per

part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels

assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser

acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
Conductors de coure nus
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
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equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja

Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales

eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF.
Materials per a instal·lacions de connexió a terra i protecció catòdica
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta  de  connexió  a  terra  d'acer  i  recobriment  de  coure  de  1000,  1500  o  2500  mm  de  llargària  ,  de

diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir

totalment.
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Gruix del recobriment de coure:
┌────────────────────────────────────────┐
│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres │
│───────────────│───────────│────────────│
│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300   │
└────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Llargària:  ± 3 mm
 - Diàmetre:  ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja

Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF.
Equips de comandament, control i regulació
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
 Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat.
 Es contemplen els següents elements:
- Armari metàl·lic
- Equips de contatge
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l’accionament, comprovació i modificació dels

paràmetres de funcionament de les instal·lacions d’enllumenat
ARMARI METÀL·LIC:
 Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat

per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
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 La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de
triple acció amb varilla d’acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport
per a bloquejar amb cadenat.

Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja.
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de

transport i col·locació. Aquest anells s’han de poder enretirar un cop l’armari es trobi a la seva posició definitiva.
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
Ha d’ estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032.
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc.
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari.
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com els rellotges

de discriminació horària.
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per

facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la seva
responsabilitat.

Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre
sortides. Ha d’estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa.

A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de
les proteccions tèrmiques i diferencials.

Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per a
la ventilació i per evitar la condensació al seu interior.

Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de tenir la
corresponent obertura.

A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions especials
que es puguin produir.

 Material de la planxa: AISI 304
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm
Potència màxima admissible:
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW
EQUIP DE CONTATGE:
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i

fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva

o descàrrega elèctrica.
No han de propagar foc.
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions

radioelèctriques.
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Els tres primers elements s'han de poder precintar.
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V
 Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A
 Freqüència:  50 Hz
 Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X
 Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir
 ACTUADOR LOCAL:
 Ha d’estar format per els següents aparells:
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alba i del ocàs i canvi automàtic de l’hora hivern/estiu i

possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d’alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva,

factor de potència i comptadors d’ energia activa i reactiva i d’hores de funcionament.
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector de

manual o automàtic, fotocèl·lula, etc.
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics:
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques
     - fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mò dem telefònic o radio
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió  a altres elements del sistema de control
- Muntatge en rail DIN 35 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja

Tensión. REBT 2002
* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases

0,5, 1 y 2.
Materials auxiliars per a centres de comandament
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Petit material auxiliar de connexió  i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
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 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
 Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un armari de protecció i control

d'enllumenat públic
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Elements de suport per a llums exteriors
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense

platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
No es  pot  fer  servir  acer  efervescent.  El  material  ha de complir  amb una de les  següents  normes,  i  ser

adequat  per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185),

EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219
- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o

exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux

o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:
┌────────────────────────────────────────────────────
│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │
│────────────────│───────────────────────────│───────
│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │
└────────────────────────────────────────────────────
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
     - columnes d’alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm
     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm
- Secció transversal:
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     - tolerància de la circumferència:  ± 1%
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l’acoblament:
     - llargària:  ± 2 mm
     - diàmetre:
          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%
- Torsió:
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre de la porta
     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa
- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix perpendicular al pla

de la placa
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de

alumbrado de acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d’anar marcades,  de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L’any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

 - Productes per a àrees de circulació:
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- El número d’identificació de l’organisme notificat
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- L’adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
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- Les característiques dels valors del producte a declarar
     - Resistència a càrregues horitzontals
     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles
     - Durabilitat
Llums per a exteriors, amb làmpades Led
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum tipus Led, amb bastidor metàl·lic, amb òptica integrada, amb allotjament per a equip, amb làmpada

tipus Led fins a  200W de potència.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una matriu Led, sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a

allotjar l'equip d'encesa.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el

símbol "Terra".
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del barret i de color

la resta.
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-66
 Aïllament (REBT):  Classe I
 Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm
 Materials:
- Barret i base:  Alumini
- Òptica de llarga durada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb mòdul Led.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja

Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto

lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado

público.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF  estipuli
quantitats superiors.

En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de
cadascuna de les llumeneres.

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
Mescles bituminoses en calent.

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre
mescles  bituminoses  en  calent,  Article  542,  que  apareix  a  la  circular  núm.  5/2001  de  24  de  Maig  de  2001  amb  les
següents prescripcions particulars.

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no
es podran emprar.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses.

A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids
poligènics.

Lligant hidrocarbonat
Característiques generals pels betums asfàltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Els lligants a emprar compliran serà:
BETUM ASFÀLTIC B-50/70:
Característiques del betum original:

· Penetració a 25º (NLT-124/84) 6-7 mm
· Índex de penetració (NLT-181/84) -0.7 - +1
· Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) 48ºC - 57ºC
· Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8ºC
· Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=90 cm
· Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) 99,5%
· Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2%
· Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) >=235ºC
· Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) >=1,00
· Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) >=15%
· Contingut de parafines (NFT 66-015) <4,5%

Característiques del residu de pel·lícula fina:
· Variació de massa (NTL-185/84) <=0,8%
· Penetració a 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetració original
· Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC
· Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=50 cm

Granulat gruixut
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. El

percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%.
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de llenties

, serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit.
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Granulat fi
El  granulat  a  emprar  a  mescles  bituminoses serà sorra  natural,  sorra  provinent  del  matxucat  o  una mescla

d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en

proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu
per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres naturals.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les
condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i setanta
cinc (75) per a les naturals.

Filler
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció

d’aportació serà inferior al 50%.
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:

Tamís UNE % Passa
 0.63 mm   100
 0.32 mm 95-100
 0.16 mm 90-100
 0.080 mm 70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), i
autoritzada expresament per la Direcció d’Obra.

Tipus i composició de la mescla
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les especificacions de

l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris:
No seran admeses les mescles AC 32 base G ni AC 32 bin S.
El gruix mínim per mescles AC 16 surf B serà de 5 cm.
El gruix mínim per mescles AC 22 bin B i AC 22 base G serà de 6 cm.
Regs d'adherència.

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre regs
d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions particulars.

Lligant
El  lligant  a  emprar  serà  segons  l'Article  213  del  PG-3  (Ordre  Ministerial  de  27  de  desembre  de  1999,  una

emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el
Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. Per a microaglomerat en
capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m

Dotació de lligant
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el Director

de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.
Granulats per a regs d'emprimació.

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos
materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. Les característiques d'aquest granulat hauran
d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3.

Emulsions bituminoses.
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial

de 27 de desembre de 1999.
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:
Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència.
 Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació
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Reg de curat.
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987.
Beurades, morters i formigons.

1.36.1. Aigua per a beurades, morters i formigons.
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la

instrucció de formigó estructural, EHE-98.
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes

d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.
1.36.2. Granulats per a morters i formigons.
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions

per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98.
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids

de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmenta-
des procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes
aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X,
del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran
emprar.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 2661/98
per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons.

1.36.3. Ciments.
El  ciment a  emprar  per  a  formigons complirà  allò  establert  al  Reial  Decret  776/1997 de 30 de maig  pel

qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).”
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les Normes

UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions recollides en el
R.D.1313/1998.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs de
recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al
director d’Obra.

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 per
als ciments sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus
I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.

1.36.4. Additius per a beurades, morters i formigons.
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les

instruccions EHE-98
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de treball a

utilitzar tal i com s'indica posteriorment.
1.36.5. Formigons.
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de formigons:
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència característica arribarà com a

mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²).
- Formigó  tipus  B.-  Per  a  la  seva  utilització  en  sabates,  alçats  de  murs  i  estreps  i  en  piles.  La  seva  resistència

característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²).
- Formigó tipus C.-  Per  a  la  seva utilització  en reblert  de rases.  La  seva resistència  característica  arribarà com a

mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).
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A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent:
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada

tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el
Contractista.

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera
de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una
formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència
característica resultant és superior a la del Projecte.

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista s'executi un
formigó compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser
aprovats per la Direcció d'Obra.

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a
barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La
direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al
Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.

No  s'iniciarà  el  formigonat  sense  l'aprovació  per  part  de  la  direcció  d'obra  de  la  dosificació,  mètode  de
transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons es
realitzaran als següents nivells:

Formigons tipus A=Nivell reduït, Formigons tipus B= Nivell normal, Formigons tipus= Nivell intens
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:
- Planta preparadora:

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació;

sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat
de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment
(nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment,
additius, aigua, formigó fresc i curat.
- Identificació dels granulats:
Procedència i assaigs d'identificació.
- Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb
ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la
revisió de totes les operacions de fabricació i control.

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels
corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes.

Acers.
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. Les

formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols.
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Materials per drenatge
1.38.1. Tubs i canonades
Tubs de P.V.C.
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de suspensió i

mescla posterior estensionada. Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de
les normes DIN-16930. Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. Compliran les
condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables per rosegadors.

Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge.
- Definició
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa DIN

16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i
posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.

- Materials
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de l'1%

d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals com
estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a l'obra
seran els de la taula següent:

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

Característique
s del material

Valors Mètode d'assaig Observacions

Densitat De 1,35 a 1,46
kg/dm3

UNE 53020/1973

Coeficient de
dilatació lineal

De 60 a 80
milionèsimes per ºC

UNE 53126/1979

Temperatura
de reblaniment

79º UNE 53118/1978 Càrrega
d'assaig 1 kg

Resistència a
tracció simple

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor
menor de les 5 pro-
vetes

Allargament al
trencament

80 % UNE 53112/1981 El valor
menor de les 5 pro-
vetes

Absorció de
aigua

1 mg/cm2 UNE 53112/1981

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955

- Fabricació dels tubs de P.V.C.
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte de
permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que
es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i
aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de
resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà).

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un
alt moment d'inèrcia.
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- Juntes
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les

exposades anteriorment.
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua.
- Instal·lació en rasa
a) Amb trànsit de vehicles

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, la "H" serà
des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques.

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat.
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada.

b) Sense trànsit de vehicles
-  Quan  el  tub  perforat  estigui  col·locat  en  les  mitjanes  o  zones  sense  trànsit,  l'embolcall  del  material  filtre,  serà  de

mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del projectista.
c) Rebliment
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de dimensionament)
Tubs de formigó
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una

dosificació mínima de 250 kg/m3.
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal del

tub.
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més

d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva

durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines superficials en forma
de teranyines irregulars.

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció de
l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques
d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al
sotmetre  a  prova  de  trencament  cada  un  dels  tubs,  es  mantindran  els  valors  mínims  de  càrrega  de  compressió  en
Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions,
impermeabilitat i càrrega de trencament. A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a
diferents diàmetres.
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Ø
mm

Tolerància
de longitud

Gruix mínim
(mm)

Tolerància diàm.
(mm)

Absor. cm³/m Carre. rot. kg/m

100
125
150
200
300
400
500
600
800
1000
1200
1500

± 1%
± 1%
± 1%
± 1%
± 1%
± 1%
± 1%
± 1%
± 1%
± 1%
± 1%
± 1%

22
22
22
23
30
36
40
58
74
90
102
120

± 2
± 2
± 2
± 3
± 4
± 4
± 5
± 6
± 7
± 8
± 10
± 12

100
105
110
120
160
210
270
300
360
440
540
600

2.400
2.500
2.600
2.700
3.000
3.200
3.500
3.800
4.300
4.900
5.600
6.000

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no
correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de
refusar tot el lot si novament no respongués algun tub.

Tubs de Polietilè
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d’evacuació d’aigües

residuals en canalitzacions subterrànies.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres

defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365
Material constitutiu:
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 5.2.3 de la UNE

53365.
Ha de superar els assaigs d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferencial, descrits a

la UNE 53365.
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Diàmetre i gruix de la paret:
│  Nominal  │           (mm)          │   màxima │
│    (mm)    │─────────────────────────│    DN       │
│               │ Serie 12.5 │ Serie 8    │   (mm)      │
│               │ PN 0,4 MPa │ PN 0,6 MPa │             │
│     110   │     4,2    │    6,6 │    + 1,0    │
│     125     │     4,8    │    7,4     │    + 1,2    │
│     140     │     5,4    │    8,3     │    + 1,3    │
│     160     │     6,2    │    9,5     │    + 1,5    │
│     180     │     6,9    │   10,7     │    + 1,7    │
│     200     │     7,7    │   11,9     │    + 1,8    │
│     225     │     8,6    │   13,4     │    + 2,1    │
│     250     │     9,6    │   14,8     │    + 2,3    │
│     280     │    10,7    │   16,6     │    + 2,6    │
│     315     │    12,1    │   18,7     │    + 2,9 │
│     355     │    13,6    │   21,1     │    + 3,2    │
│     400     │    15,3    │   23,7     │    + 3,6    │
│     450     │    17,2    │   26,7     │    + 4,1    │
│     500     │    19,1    │   29,6     │    + 4,5    │
│     560     │    21,4    │   33,2     │    + 5,0    │
│     630     │    24,1    │   37,4     │    + 5,0    │
│     710     │    27,2    │   42,0     │    + 5,0    │
│     800     │    30,6    │   47,4     │    + 5,0    │
└─────────────────────────────────────────────────────
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
 Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  d'impactes,  dels  raigs  solars  i  ben  ventilats.  S'han  d'apilar

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para

canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de
ensayo.
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1.38.2. Drens subterranis i material filtrant.
Drens subterranis
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats d'absorció del

tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de P.V.C.
Material granular en capes filtrants
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol altre zona

on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava
natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.
1.38.3. Materials per pous, pericons, embornals o interceptors
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials

complementaris per a pous de registre.
 S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i  reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han

de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments

de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’estén en un

màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones

d’aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrosió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una

adherència satisfactòria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al

trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb

una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
 La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

56

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us
normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva

apertura.
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament

corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat
de la reixa o tapa en condicions d’us.

L’ alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a
mínim de 100 mm.

 La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400
poden tenir una superfície còncava.

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir
les especificacions següents:

- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la capacitat de

desguàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure.
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure.
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L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 i
7.9.2 de la UNE-EN 124.

BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el

bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm
 Toleràncies:
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm
 - Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària
 - Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm
 BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.
Separació entre traves:  <= 100 cm
 Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm
 Alçària del passamà de travada:  60 mm
 REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el

bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm
 ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element

completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir butllofes, escrostonament, ni altres defectes

superficials.
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER:
Gruix:  >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2
ELEMENTS DE FOSA:
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit

esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,

etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
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Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
 Contingut de sofre:  <= 0,14%
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2
 Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i

amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o

danys  que alterin les seves característiques.
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les

seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o

danys  que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà
el  control,  en  primer  lloc,  fins  al  20%  de  les  peces,  i  en  cas  de  seguir  observant  deficiències,  fins  al  100%  del
subministrament.

Materials per a pericons de canalitzacions
Pericons prefabricats de formigó
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
 Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per a registre de canalitzacions de servei.
 S'han considerat els elements següents:
 - Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia
CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d’incorporar la tapa i el bastiment.
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de

l’element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han de incorporar dos suports per a la fixació de politges per l’estesa de cables, situats en les parets

transversals. Han d’estar centrats i a sota de les obertures d’entrada de conductes.
Han d’incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del

pericó.
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d’ estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb

una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
 La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us

normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva

apertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de

contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm

                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

60

PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d’haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora

superior de la bonera hi ha d’ haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en
el formigó de la solera. Sobre el bastiment s’hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.

La solera ha de tenir un pendent de l’1% cap a la bonera.
Les utilitats d’aquest pericó poden ser:
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que

canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per
calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l’empalmament es múltiple,
tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l’empalmament.

     - Donar accés a un pedestal d’armaris d’interconnexió
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d’escomeses
El nombre d’empalmaments del pericó es de quatre.
PERICONS TIPUS HF:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials

complementaris per a pous de registre.
 S'han considerat els elements següents:
 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han

de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments

de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’estén en un

màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones

d’aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrosió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
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 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una
adherència satisfactòria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al
trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d’ estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb
una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

 La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us

normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva

apertura.
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament

corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat
de la reixa o tapa en condicions d’us.

L’ alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a
mínim de 100 mm.

 La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400
poden tenir una superfície còncava.

 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de
seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir
les especificacions següents:

- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
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- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element

completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir butllofes, escrostonament, ni altres defectes

superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de

contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit

esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,

etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
 Contingut de sofre:  <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les

seves dimensions.
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Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o
danys  que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del

fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà

el  control,  en  primer  lloc,  fins  al  20%  de  les  peces,  i  en  cas  de  seguir  observant  deficiències,  fins  al  100%  del
subministrament.

Materials per a senyalització i abalisament.
1.40.1. Marques vials.
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a l’O.M.

de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les Prescripcions Tècniques Particulars
següents:

a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua,
pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons s’indiqui en la documentació del
projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de
dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats
hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”.
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 4<FD<9
Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada.
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua i
microesferes de vidre, de durada superior a 5 ´105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig.
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document
acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai
Econòmic Europeu).
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada pel Promotor.
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Autorització d’ús
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la data

de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per al
subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials donades per les
empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents
acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de
producte, segons Norma UNE 135 200(2).

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la fitxa
tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un
altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu..

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar -
pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca “N”
d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel
Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a
càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació en
fred.

Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un mateix lot
de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi
han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l”
o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent:

NOMBRE DE LOTS”L” O
D’ENVASOS “N” A L’APLEC.

NOMBRE DE LOTS “l” O
D’ENVASOS “n” A

SELECCIONAR.

2-8 2

9-18 3

19-32 4

33-50 5

51-72 6

73-98 7

99-128 8

129-162 9

163-200 10

A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número sencer
superior

NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, es
prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a preparar les

mostres. En qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5
envasos ni menys de 2, també aleatòriament.

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la
norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3
Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de
“l” o “n” de 5 kg cadascuna.
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Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent
informació:

- Data de la presa de mostres.
- Localització de l’aplec.
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres.
- Nom del fabricant.
- Identificació del producte.
- Número de lot.
- Data límit d’ús.
- Instruccions d’ús.
- Condicions d’envasat.
- Condicions reals d’emmagatzematge.
- Informació sobre seguretat i salut.
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original.
- Procediment emprat per la presa de mostres.
- Data de fabricació del producte.

Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants.
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum intermedi. Si la
massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà el mostrejador, o el nombre
de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número
sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions
per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg).

Assaigs d’identificació.
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació en fred,
començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” mostres, mitjançant els assaigs de:

COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG MÀXIM COEFICIENT DE
VARIACIÓ PERMÉS

Pintures
Consistència Krebs UNE 48 076 6%

Contingut de sòlids. Matèria no
volàtil.

UNE 48 087 1,5%

Densitat relativa. UNE 48 098 1,5%

Termoplàstic
s d’aplicació

en calent.

Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1%

Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3%

Plàstics
d’aplicació

en fred.

Densitat relativa UNE 48 098 1,5%

Temps de secat. UNE 135 200/2 15%

Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el subministrament per
el proveïdor proposat.

Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs
d’identificació.
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ.

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG Tolerància al declarat pel
fabricant

PINTURA

Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU

Contingut de sòlids. Matèria no
volàtil.

UNE 48 087 ± 2%

Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2%

Contingut en pigment Ti O2

(Dos assaigs sobre 4 g cadascú.
Haurà de repetir-se si els dos

resultats difereixen en més de
0,5%)

UNE 48 178 ± 1%

Densitat relativa UNE 48 098 0,02

Temps de secat (“no pick up” per
rodatge)

UNE 135 202 £ 30 minuts (*)

Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01

Color.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073 /2 Les coordenades
cromátiques de cada color
han de ser dins del polígon
assenyalat a la norma UNE

135 200/1.

Factor de lluminància.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073/2 0,02
Blanca b³0,84
Groga b³0,40

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG Tolerància al declarat pel
fabricant

PLÀSTIC
D’APLICACIÓ

EN FRED

Densitat relativa UNE 48 098 ± 2%

Temps de secat (“no pick up” per
rodatge)

UNE 135 202 £ 30 minuts (*)

Color.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
il·luminant patró CIE D65)

UNE 48 073 /2 Les coordenades
cromàtiques de cada color
han de ser dins del polígon
assenyalat a la norma UNE

135 200/1.

Factor de luminància.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
il·luminant patró CIE D65)

UNE 48 073/2 0,02
Blanca b³0,84

Groga b³0,40

(*) Aquests són valors absoluts.
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG Tolerància al declarat pel
fabricant

TERMOPLÀST
IC

D’APLICACIÓ
EN CALENT

Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1

Contingut en pigment Ti O2

(Dos assaigs sobre 4 g cadascú.
Haurà de repetir-se si els dos

resultats difereixen en més de
0,5%)

UNE 48 178 ± 1%

Color.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073 /2 Les coordenades
cromàtiques de cada color
han de ser dins del polígon
assenyalat a la norma UNE

135 200/1.

Factor de luminància.
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i
il·luminant patró CIE D65)

UNE 48 073/2 0,02
Blanca b³0,84
Groga b³0,40

Estabilitat a la calor. (6 hores a
200ºC±2ºC).

UNE 135 221 b no variarà en més de
0,02.

Envelliment artificial accelerat.
(168 hores partides en cicles de 8
hores de radiació UV 280 nm i 315

nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de
condensació a 50ºC±3ºC).

UNE 48 251 b no variarà en més de
0,03.

Les coordenades
cromàtiques seguiran dins
del polígon especificat en

UNE 135 200/1.
El material no tindrà cap

defecte superficial.

Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar:

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ

MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits

MICROESFER
ES DE VIDRE

Granulometria.
(Amb tamisos ISO 565 - R 40/3)
Aquesta granulometria seria la

desitjable, però la real podrà ser
diferent fins a l’any 2.004.

ISO 2591-1
Tamís (mm)

Massa retinguda
acumulada (%)

710 0-2

600 0-10

355 30-70

212 70-100

125 95-100

Índex de refracció. EN 1423-A ³ 1,5

Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B
Cap alteració superficialResistència a l’àcid clorhídric (H Cl) EN 1423-B

Resistència al clorur càlcic (Ca Cl2) EN 1423-B

Resistència al sulfur sòdic (Na2 S) EN 1423-B
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Percentatge ponderat màxim de
microesferes defectuoses

EN 1423-D D<1mm / 20%
D>1mm / 30%

Percentatge ponderat màxim de
grans i partícules estranyes

EN 1423-D 3%

Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80%
Mètode B 100%

GRANULAT
ANTILLISCAM

ENT

pH ISO 787-9 5 £ pH £ 9

Coeficient de resistència a la
fragmentació

EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.

Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrte x y

1 0,35
5

0,35
5

2 0,30
5

0,30
5

3 0,28
5

0,32
5

4 0,33
5

0,37
5

Factor de lluminància ISO 7724-2 b > 0,70

Granulometria
Aquesta granulometria seria la

desitjable, però la real podrà ser
diferent fins a l’any 2.004.

ISO 565-R 40/3 Tamís (mm) Massa
(%)

1180 0-2

1000 0-10

600 10-50

355 50-80

212 85-100

150 95-100

90 99-100

Informe del laboratori
Contindrà:
- Tipus i identificació de la mostra assajada.
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat.
- Resultats de l’assaig.
- Referència a aquesta norma UNE 135 200.
- Data de l’assaig.
- Declaració del producte pel seu fabricant:
- Nom del fabricant.
- Nom comercial del producte.
- Naturalesa del producte.
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...).
- Ús recomanat.
- Característiques quantitatives:
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- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2)
- Contingut en lligant, o residu per escalfament.
- Densitat relativa.
- Temps de secat.
- Consistència Krebs.
- Color.
- Factor de luminància.
- Matèria no volàtil.
- Proporció de mescla, pels productes en varis components.
- Dissolvent d’extracció, si s’escau.
Etiquetat dels envasos
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació següent:

- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat.
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne.
- Identificació del producte i del fabricant.
- Número de lot i data de fabricació.
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes).
- Massa neta continguda.
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes).

Condicions d’acceptació d’ús
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes les

condicions abans esmentades. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant
inclosos al pressupost de control de qualitat.

Seguretat i senyalització de les obres
Senyalització dels trams d’obra.
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un

senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la
circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la
carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals
necessaris  per  reduir  la  velocitat  des  del  valor  permès  a  la  carretera  fins  a  40  Km/h,  de  20  en  20  Km/h,  amb
separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de
la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari.

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la mínima
distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per
a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet.

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers no
podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera
de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres sense vorals
d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en
qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la
ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de
perill d’obres.

Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i tanques, per
tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la
situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets.

Proteccions personals.
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Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. A
més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell.

La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un panell reflectant amb fletxa orientadora cap al
carril lliure, i llums destellants de color taronja.

Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessar-los als
dispositius de drenatge, a terra o a lleres.

1.40.2. Senyalització vertical de codi.
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents:
advertència de perill (tipus P)
reglamentació (tipus R)
indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a l'Article

701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000.
Material de substrat.

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma UNE 36
130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix per cada cara de més
de 18 mm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons
algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les
lamel·les a 1,2 mm.
Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants.

Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró CIE
D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels polígons CIE
definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de luminància seran ens els marges assenyalats en ella,
segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte:

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1

Colors
Vèrtex polígon CIE Factor de

luminància
b

1 2 3 4

x y x y x y x y

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ³0,35

Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ³0,27

Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ³0,05

Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ³0,04

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ³0,01

Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03£b£ 0,09

Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2

Vèrtex
polígon

CIE

1 2 3 4 Factor de
luminància

b
Colors x y x y x y x y

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ³0,27
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Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ³0,16

Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ³0,03

Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ³0,03

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ³0,01

Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12£b£
0,18

Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3

Vèrtex
polígon

CIE

1 2 3 4 Factor de
luminànci

a
bColors x y x y x y x y

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ³0,40

Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ³0,24

Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ³0,03

Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ³0,03

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ³0,01

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit per a
les retrorreflectants, seran les de la taula:

PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2

Vèrtex
polígon

CIE

1 2 3 4 Factor de
lluminànci

a
bColors x y x y x y x y

Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ³0,75

Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ³0,45

Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ³0,07

Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ³0,10

Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ³0,05

Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04£b£
0,15

Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16£b£0,
14

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd*lx-1*m-2 per a tots els colors, tret del blanc, haurà
de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la publicació CIE nº 54
amb la font lluminosa A.
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a b1

(b2=0)
Blanc Groc Roig Verd

fosc
Blau Marró Taronj

a
Gris

12’ + 5º
+30º
+40º

250
150
110

170
100
70

45
25
15

20
15
6

20
11
8

12
8,5
5,0

100
60
29

125
75
55

20’ + 5º
+30º
+40º

180
110
95

120
70
60

25
14
13

14
11
5

14
8
7

8
5
3

65
40
20

90
50
47

2º + 5º
+30º
+40º

5
2,5
1,5

3
1,5
1,0

1
0,4
0,3

0,5
0,3
0,2

0,2
0,1
0,1

0,2
0,1
0,1

1,5
1
1

2,5
1,2
0,7

a (Angle de divergència) b1 yb2 (Angles d’incidència)
Admissió d’ús de senyals.

Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió Europea
podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra,
hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs:

SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA

Sobre el substrat metàl·lic
S/ norma UNE 135 310

- Gruix de la xapa
- Gruix del recobriment de zenc
- Relleu

Sobre la zona
retrorreflectant

S/ norma UNE 135 330

- Aspecte i identificació visual
- Coeficient de retrorreflexió
- Coordenades cromàtiques i factor de
luminància
- Resistència a l’impacte
- Resistència al calor i adherència al substrat
- Resistència al fred i a la humitat
- Resistència a la boira salina
- Envelliment artificial accelerat

SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA

Sobre la zona no
retrorreflectant

S/ norma UNE 135 331

S/ norma UNE 135 330

- Aspecte i identificació visual
- Brillantor de mirall
- Coordenades cromàtiques i factor de
luminància
- Resistència al calor i al fred
- Envelliment artificial accelerat
- Resistència a la immersió en aigua
- Resistència a l’impacte
- Resistència a la boira salina
- Adherència al substrat
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Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de
control de qualitat.
Assaigs i resultats exigibles.

Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. Les
provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades d’humitat (50±5)% i
temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs.
Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc.

Al  determinar  el  gruix  de  zenc  en  sis  (6)  punts  de  cada  cara  d’una  proveta,  el  gruix  mig  haurà  de  ser
superior a les 18 mm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja obtinguda.

Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no variarà del
nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al nominal.

Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la norma
UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat.
Resistència a l’impacte.

A  l’assaig  de  resistència  a  l’impacte  segons  norma  UNE-EN-ISO/DIS  6272.2,  amb  una  massa  de  500  g
caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà produir-se cap
trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’)
mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi.
Resistència a la calor.

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores.

La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.
Adherència al substrat.

Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions paral·leles
de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material retrorreflectant fins arribar
al  substrat,  però  sense  no  mai  tallar  completament  aquest.  Amb  ajuda  de  la  fulla  es  desenganxa  el  material
retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa,
tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat
amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm.
Resistència al fred.

La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient.

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes.
Resistència a la humitat.

La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 hores,
deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient.

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes.
Resistència a la boira salina.

La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 durant
dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h).

Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les coordenades
cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i el coeficient de
retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als
valors prescrits a las taula.
Resistència a l’envelliment artificial accelerat.

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un assaig
d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que s’alternaran
exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell
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negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors
taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores.

Al cap d’aquests temps:
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 0,2º o de 0,33º
serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula;
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals marcats a la taula
pels seus vèrtex;

- els valors del factor de lluminància (b) compliran lo marcat a la taula;
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista.

Contingut de l’Informe.
El  laboratori  acreditat  que hagi  realitzat  els  assaigs  esmentats,  emetrà un Informe al  Director  de l’Obra,  on farà
constar:

- Data de realització dels assaigs.

- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació:
- Nom del fabricant dels senyals.
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant.
- Data de fabricació dels senyals.
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants.

- Naturalesa del substrat.

- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant.
- Dimensions de la mostra.

- Nombre de senyals avaluades.
- Nombre de provetes assajades.
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats.
- Referència a la norma UNE 135 330.

Altres exigències.
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre vint-i-cinc i
quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada per estampat o
embotiment.

L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ³ 20 N/mm2).
Etiquetat i marcat.

Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i duradera
amb tota la informació següent:

- Marca CE (“N” d’AENOR).
- Número i data de la norma EN de conformitat.
- Classificació del producte.
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació.
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR).
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor.

1.40.3. Senyalització vertical en alumini.
 Àmbit d'aplicació.

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó:

TIPUS Sèrie del catàleg de senyals de 1992

Presenyalització S-200

Direcció S-300

Identificació de carreteres, situats en conjunts d'alumini S-400
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Localització S-500 (*)

Confirmació S-600

Ús específic en població S- 700

Caixetins de nom de carretera

 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574)
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries abans

esmentades.
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb

lamel·les.
Normativa.

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les normes
següents:
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, carteles y

paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por extrusión.

Fabricación. Características y métodos de ensayo.
- UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en

servicio. Características y métodos de  ensayo.
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de Catalunya de

5/8/82.
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras.
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de redacció.
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés d’aprovació.
Panells.

Els  panells  estaran formats  per  planxes d’alumini  tipus  6060,  i  la  perfileria  dels  tipus  6062.  També seran
admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior.

La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els panells de
plaques i els de lamel·les.

Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També podran
ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques.

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els panells
seran d’un únic mòdul.

Els panells seran dels cinc tipus següents:
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot

l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la
placa.

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa.

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat.
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà

aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els tipus c

i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i opcionalment per a interurbana.
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En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del plec o
perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm.

Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm.
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització urbana

segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària
d’orientació de Catalunya”.

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim de 15
m o lacat amb un mínim de 40 m color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les lamel·les.

El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al suport. La
unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig i certificats.

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior aplicació
de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà admès el xerografiat.

Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades del
fabricant  i  la  data de fabricació.  L'escut  tindrà una alçada de 100 mm i  la  dels  guarismes de retolació  de 40 mm
d’alçada.

El  gruix  mínim  de  les  planxes  d’alumini  serà  1,8  mm  i  en  tot  cas  no  presentarà  cap  tipus  de  defecte  als
plegaments.

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són :
Amplada (mm):700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000

3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000
Alçada (mm)250 300 350 400 450 500 550 600 650

700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000

com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya.
Suports
Suports de rètols.

Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i banderoles.
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que compleixin

la normativa al respecte indicada en el present plec.
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o

telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es tancarà amb un
tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat
serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 m o lacat amb un mínim de 50 m color gris RAL 9006.

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen segons
els següent quadre:

Categoria
A B  C D E F G H

Moment admissible (kN x m) (*)
,0 ,5 ,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0

 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25.
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de majoració:

- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33
- Vent 1,50
- Acció tèrmica 1.33

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix mínim
de 3,5 mm.
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DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT

90 mm MC

114 mm MD     ME

140 mm ME       MF     MG

168 mm MH

Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o identificació del
fabricant.

El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a les
condicions definitives d'implantació.

Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es disposarà
de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un únic suport de la taula
anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de
cadascun dels extrems.
Suports per pòrtics i banderoles.

Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 10025 i
galvanitzat  en  calent  o  alumini  6005  pel  perfils  i  5086  per  les  xapes.  També  seran  admesos  altres  aliatges  que
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec.
Sistemes de fixació.
Característiques generals.

En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3,
referent als elements de sustentació i ancoratges.
Suports tipus tubulars prismàtics.

La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i disposarà
dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer
galvanitzat.

La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues peces. Els
perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.

El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes de
vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els corresponents certificats o es
realitzaran els assaigs corresponents.

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. Les
abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les
abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat.

L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues especificades en
aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi lliscament entre ells i el suport. Els
fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i
d’abraçadores.

Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells oberts
entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells tancats aquesta
distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm.

Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa d’alumini o
ABS.
Pòrtics i banderoles.

La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes d’alumini i
disposarà dels perns d'ancoratge roscats.
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Fonament.
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix als

capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm.
Per  pòrtics  i  banderoles  el  formigó serà HA-25 i  el  fonament es  considerarà i  executarà com de formigó

armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S.
Materials retroreflectants.

Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a l’apartat
2.8.2.a.2. del present Plec.
Assaigs.

El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització d’assaigs per poder
determinar i contrastar les característiques tècniques.

El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec i
l’EHE-98.

L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho estimi
més convenient.

Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys.
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i número

d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3.
Altres especificacions dels materials.

Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran admesos
altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de
aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i
certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per
part del Promotor.

1.40.4. Seguretat i senyalització de les obres.
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i salut

seran diferents segons les operacions a desenvolupar.
Senyals i panells retrorreflectants sobre pals.

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels fonaments.
-  Un  camió  de  petit  tonatge  proveït  amb  grua  per  transportar  i  presentar  els  pals  i  els  senyals  als
fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals col·locats
mentre s’endureix el formigó.
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments.
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) metres) per

disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la
velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-
cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de
prohibició d’avançament.

També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap mitjà
de comunicació.

En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions.
Senyals i panells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles.

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments.
- Un camió per endur-se les terres excavades.
- Un camió formigonera per omplir els fonaments.



                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

79

- Un camió – grua de gros tonatge.
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques

permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la calçada.
Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una llargada d’una trentena de
metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres.

Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada de la
calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, aquestes operacions hauran de fer-se de
nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos
d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest,
amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament,
aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la
banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per
reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un
altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada.
Proteccions del personal.

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà
d’estar  proveït  de guants  de serratge o pell  volta  i  calçat  de seguretat,  i  per  tal  de fer-se veure,  vestirà  armilles
reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els pannells i
senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les
amb baranes.

1.40.5. Gruix de galvanitzat.
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, se’n

prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat segons normes UNE 37
501 i UNE 37 508.

El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni acumulacions de
zenc.

Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 15%.
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos

restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el subministrament.
1.40.6. Cargoleria.
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada tipus a

cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres:
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com

defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: si al

davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al descobert, es consideraran
defectuoses les peces i es contaran com a tals.

Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. Es
consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35mm.

Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces
defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera
esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona.
Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin
quatre (4) o més, es rebutjarà.

1.40.7. Informe sobre els assaigs d’identificació.
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un Informe

on faci constar:
- Data dels assaigs.

- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats.
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- Elecció de les mostres de peces.
- Certificat amb els resultats dels assaigs.

1.40.8. Altres materials.
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en bigues

de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer
AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura
seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic.

1.40.9. Seguretat i senyalització de les obres
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris (replanteig,

distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-se des de fora de la
calçada.
Senyalització d’obres.

Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i sobre
la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i es limitarà la velocitat
al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà
un senyal de limitació a la velocitat permesa.
Proteccions personals.

Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú.
1.40.10. Abalisament
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de desembre

de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de substrat a

base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a la intempèrie i
especialment a les radiacions ultra violades; als panells direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les
mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats
sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes
qualitats demanades per a les lames de cartells de senyalització vertical.
Fites d’aresta.
Pal blanc.

CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS

Contingut de Ti O2 UNE 48 178 > 5%

Temperatura Vicat a 49 N UNE 53 118
3 Provetes de 20*20 mm i augment de

temperatura de (50±5)ºC/h

³ 81ºC (a totes tres provetes)

Absorció d’aigua UNE 53 028
3 Provetes de 50*50 mm 24 hores en

aigua a (23±2)ºC

< 4 mg/cm2 (A totes tres provetes)

Allargament a ruptura UNE 53 023
6 Provetes tipus B, a 5mm/min i (23±2)ºC

³ 80% (mitja de 6 assaigs i amb
desviació de resultats inferior al

15% del valor mig)

CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS

Resistència al calor UNE 53 112
3 Provetes  de 300 mm±20mm. Marques
a 100 mm, una d’elles feta a 50 mm d’un
extrem de la proveta. Submergides en
bany de silicona a 150ºC 15 min, i
després en aigua a 22ºC 10 min.

És bona si, a totes 3 provetes:
Variació dimensional < 5%
No apareixeran butllofes,

esquerdes ni exfoliacions. Les
deformacions són < 5%
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Resistència al foc Mètode FH de UNE 53 315
5 Provetes de 125*13 mm

FH 1

Color i factor de lluminància UNE 48 073
3 Provetes tipus B de 350 mm*100 mm
Espectrocolorímetre de geometria 45/0;

il·luminant patró CIE D65; observador
patró de 2º

A totes 3 provetes color blanc dins
del polígon

Vèrte
x

1 2 3 4

x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

b³0,75

Envelliment artificial accelerat UNE 53 104
3 Provetes de 350 mm*100 mm 150

hores per cada cara a 50ºC

A totes 3 provetes:
Temperatura Vicat a 49N ³ 75ºC

Allargament en ruptura ³ 80%
Color blanc dins del polígon marcat

b ³ 0,75

Franja negra
Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret dels casos en que hi

hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 80 mm. Podrà ser una làmina de material
vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, sense butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.

Haurà de presentar les característiques següents:

CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS

Color i factor de luminància UNE 48 073
Espectrocolorímetre de geometria

45/0; il·luminant patró CIE D65;
observador patró de 2º

Color negre dins del polígon

Vèrtex 1 2 3 4

x 0,385 0,300 0,260 0,345

y 0,355 0,270 0,310 0,395

b< 0,03

Resistència al fred i a la calor UNE 135 330
Provetes de 100 mm*100 mm
Resistència al calor: 24 hores a

(71±2)ºC i 2 hores a temperatura
ambient

Resistència al fred:        72 hores a (-
35±3)ºC i 2 hores a temperatura

ambient

És bona si:

No apareixen butllofes, esquerdes,
escates ni laminacions.

CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS

Resistència a disolvents Proveta de 100 mm*100 mm
submergida en gasolina 1 hora i

deixada a assecar 2 hores a
temperatura ambient

És bona si:
No apareixen butllofes, esquerdes,

escates ni laminacions.

Envelliment artificial accelerat UNE 53 104
Provetes de 100 mm*100 mm 150

hores per cada cara a 50ºC

És bona si:
No apareixen butllofes, esquerdes,

escates ni laminacions.

Adherència al pal blanc Després d’assajades a les tres
proves anteriors.

És bona si: Al tractar de desprendre la
làmina, aquest trenca o deforma
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Materials retrorreflectants.
Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm en vertical; a la

vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de f 60  mm  disposats  en  vertical  amb  90  mm  o  150  mm  de
separació entre centres, segons que les fites siguin del tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus III, els colors
ja esmentats per als altres tipus, i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades per microesferes de vidre,
amb la composició definida pels elements del nivell 2 a la norma UNE 135 330.

Hauran de presentar les característiques següents:

CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS

Color i factor de luminància UNE 48 073
Espectrocolorímetre de geometria

45/0; il·luminant patró CIE D65;
observador patró de 2º

Color blanc b³0,27

Vèrtex 1 2 3 4

X 0,350 0,300 0,285 0,335

y 0,360 0,310 0,325 0,375

Color groc b³0,16

Vèrtex 1 2 3 4

X 0,545 0,487 0,427 0,765

y 0,454 0,423 0,483 0,534

CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS

Coeficients de retrorreflexió (R)
(cd*lx-1*m-2 )

UNE 135 350 Angles Color

Divergè
ncia (a)

Incidèn
cia b1

(b2=0)

Blanc Groc

0,2º
5º 250 170

30º 150 100

40º 110 70

0,33º
5º 180 122

30º 100 67

40º 95 64

2,0º
5º 5 3

30º 2,5 1,5

40º 1,5 1,0

Envelliment artificial accelerat UNE 53 104
Provetes de 100 mm*100 mm 150

hores per cada cara a 50ºC

Els valors de colorimetria, factor de
lluminància i coeficient de

retrorreflexió, han de seguir
complint el marcat en aquest

quadre.

Fites de vèrtex.
Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts retrorreflectants tindran

adherides làmines de nivell de reflectància R2. Les característiques seran les de la taula següent.
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS

Color i factor de lluminància(b) UNE 48 073
Espectrocolorímetre de geometria

45/0; il·luminant patró CIE D65;
observador patró de 2º.

Provetes: 2 tipus A (sense material
retrorreflectant) i 2 B (amb material
retrorreflectant adherit) per a cada

color.

Cos de la fita (Color verd i b=0,04)

Vèrtex 1 2 3 4

X 0.007 0.248 0.177 0.026

y 0.703 4.409 0.362 0.399

Material retrorreflectant (Color blanc i
b=0,27)

X 0,350 0,300 0,285 0,335

y 0,360 0,310 0,325 0,375

Material retrorreflectant (Color verd i
b=0,04)

X 0,007 0,248 0,177 0,026

y 0,703 0,409 0,362 0,399

CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS

Coeficient de retrorreflexió R
cd/(lux*m2)

UNE 135 350
(2 Provetes tipus B per cada color)

Angles Color

De
divergè
ncia a

De
incidèn
cia b1

(b2=0)

Nivell 1 Nivell 2

Verd Blanc

0,2º
5º 9 250

30º 3,5 150

40º 1,5 110

0,33º
5º 7 180

30º 3 100

40º 1,2 95

2,0º
5º 0,6 5

30º 0,3 2,5

40º 0,2 1,5

Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118
3 Provetes tipus A de 20*20 mm i

augment de temperatura de
(50±5)ºC/h

³ 55ºC (a totes tres provetes)

Resistència al fred UNE 135 330
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 tipus

A i 2 tipus B)
72 hores a (-20±3)ºC i 2 hores a

temperatura ambient

És bona si:
A cap de les provetes tipus A i B no

apareixen butllofes, esquerdes, escates ni
laminacions; I a cap de les provetes tipus

B es desenganxa la làmina
retrorreflectant
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Envelliment artificial accelerat UNE 53 104
2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus B
per a cada color retrorreflectant, de
70 mm*150 mm, 500 hores per cada

cara a 50ºC

Cap proveta presentarà butllofes,
esquerdes, escates ni exfoliacions. Les del
tipus A es mantindran dins dels poligons
de color marcats pels vèrtex d’aquesta

taula, i les del tipus B mantindran el
coeficient de retrorreflexió marcat en

aquest quadre.

Absorció d’aigua UNE 53 028
2 Provetes tipus A de 70 mm*150
mm 24 hores en aigua a (23±2)ºC

< 4 mg/cm2 (a totes dues provetes)

Adherència del material
retrorreflectant al substrat

Com per als senyals de circulació i
cartells verticals

Adherència correcta si no pot
desenganxar-se la làmina amb la fulla, o

al tirar amb la ma sense malmetre-la.

Balisa cilíndrica.
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, groc o

blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de retrorreflectància 2,
com a mínim. Compliran les exigències següents:

CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS

Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb làmina (o
tela) retrorreflectant.

Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118
(3 Provetes de 20 * 20 mm

submergides en oli de silicona amb
escalfament a (50±5)ºC/h)

³ 65ºC

Resistència al fred UNE 135 330
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2

tipus A i 2 tipus B)

72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a
temperatura ambient (20±3)ºC.

A les provetes tipus A no hi hauran
clivelles, esvorancs, exfoliació ni

butllofes; a les tipus B, a més, no hi
haurà pèrdua d’adherència.

Envelliment artificial accelerat UNE 53 104
2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus
B per a cada color retrorreflectant,
de 70 mm*150 mm, 100 hores per
cada cara a 50ºC amb llum UV tipus

A.

Cap proveta presentarà butllofes,
esquerdes, esvorancs ni exfoliacions.

Les del tipus A es mantindran dins
dels poligons de color marcats pels

vèrtex d’aquesta taula, i les del tipus
B mantindran el coeficient de

retrorreflexió marcat en aquest
quadre.

Resistència al doblat PNE 135 363
Agafar el cap de la balisa fixada

sobre una superfície horitzontal i
tirar fins a posar-lo en contacte amb

aquesta superfície, en tres plans a
120º, i alliberar-la cada vegada. .

Un minut després de cada una de les
tres maniobres es medeix la

verticalitat, i la desviació màxima
serà £ 20 mm.
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Resistència a la fatiga PNE 135 363
Fixada la balisa sobre una superfície
horitzontal, 2 hores a (20±5)ºC, és
colpejada al 85% de la seva alçada
per una barra cilíndrica d’acer de

1300 mm de llarg, f 50 mm i massa
(19,9±1) kg, arrosegada per un eix

que gira a (60±6) rpm.

El cos de la balisa no presentarà
clivelles ni trencaments fora de la

zona del cop, i haurà de recoperar la
posició inicial amb desviació de la

vertical £ 7% de l’alçada.

CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS

Coordenades cromàtiques i factor de
lluminància.

UNE 48 073
Espectrocolorímetre de geometria

45/0; il·luminant patró CIE D65;
observador patró de 2º.

Provetes: 2 tipus A (sense material
retrorreflectant) i 2 B (amb material
retrorreflectant adherit) per a cada

color.

Cos de la balisa Color verd   (b³0,10)

Vèrtex 1 2 3 4

X 0,230 0,26 0,26 0,230

y 0,440 0,44 0,47 0,470

Color blau   (b³0,05)

Vèrtex 1 2 3 4

X 0,14 0,160 0,160 0,140

y 0,14 0,140 0,160 0,160

Color roig    (b³0,07)

Vèrtex 1 2 3 4

X 0,735 0,70 0,610 0,660

y 0,265 0,25 0,340 0,340

Color taronja    (b³0,20)

Vèrt.  1 2 3 4

X 0,610 0,535 0,506 0,570

Y 0,390 0,375 0,404 0,429

Color groc    (b³0,45)

Vèrt.  1 2 3 4

X 0,494 0,470 0,493 0,522

Y 0,505 0,480 0,457 0,477

Color blanc    (b³0,75)

Vèrt.  1 2 3 4

X 0,305 0,335 0,325 0,295

Y 0,315 0,345 0,355 0,325

Làmina retrorreflectant

Color blanc    (b³0,35)

Vèrt.  1 2 3 4

X 0,305 0,335 0,325 0,295
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Y 0,315 0,345 0,355 0,325

Color roig    (b³0,05)

Vèrt.  1 2 3 4

X 0,735 0,707 0,610 0,660

Y 0,265 0,250 0,340 0,340

Tela retrorreflectant

Color blanc     (b³0,10)

Vèrt.  1 2 3 4

X 0,300 0,365 0,270 0,335

Y 0,250 0,325 0,325 0,375

CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS

Coeficients de retrorreflexió (R)
(cd*lx-1*m-2 )

UNE 135 350
(2 Provetes tipus B per cada color)

Materials retrorreflectants

Angles Làmines Tela

Diver
gènci
a (a)

Incid
ència
(b1)

(b2=0
)

Blanc
a

Roja Blanc
a

0,2º 5º
30º
40º

250
150
110

45
25
15

330
180
65

0,33º 5º
30º
40º

180
100
95

25
14
13

250
170
60

2,0º 5º
30º
40º

5
2,5
1,5

1,0
0,4
0,3

5
2,5
1,5

Adherència del material
retrorreflectant al substrat

Com per als senyals de circulació i
cartells verticals

Adherència correcta si no pot
desenganxar-se la làmina amb la
fulla, o al tirar amb la ma, sense

malmetre-la.

1.40.11. Etiquetat i marcat.
Fites de vèrtex.

Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents:
- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm.
- Data de fabricació (mes i any).
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint centímetres (20 cm).

Balises cilíndriques.
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents:
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm.
- Data de fabricació (mes – any).
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Condicions d’admissió a l’ús.
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N”

d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, s’admetrà el seu ús a
l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres representatives dels elements
d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, per a cada tipus, vindrà donat
per la taula:

Nombre d’elements d’un mateix tipus
en aplec a fàbrica(N)

Nombre d’elements d’un mateix tipus
per mostra (S)

2-8 2
9-18 3

19-32 4
33-50 5
51-72 6
73-98 7

Més de 98 (N/6) 1/2

Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i l’altra
serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del laboratori assenyala
la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra amb les abans esmentades. De les
que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el laboratori prepararà i assajarà doble nombre de
provetes que per la primera comprovació de les característiques marrades. Si també ara hi haguessin
disconformitats, es rebutjarà el subministrament.

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de
control de qualitat.

1.40.12. Seguretat i senyalització de les obres
Senyalització d’obres.

Per a la col·locació de panells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals.
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal.
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols.

Proteccions personals.
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta.
Materials diversos.

1.41.1. Fustes per a encofrats.
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, sense

presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.
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2. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL
Treballs generals

2.1.1. Replantejament i accés a les obres
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a

l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra

o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al
contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic
especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases,
punts  i  senyals  anivellats.  Tots  els  medis  materials  i  de personal  esmentats  tindran la  qualificació  adequada al  grau
d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques
de l'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin
les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui
dret a cap indemnització.

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la
realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels
replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat
d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les
vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols
inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes,
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos
posteriors per compte i risc del contractista.

El Promotor es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres
fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest,
sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.

El  contractista  tindrà que obtenir  de l'autoritat  competent  les  oportunes autoritzacions i  permisos  per  a  la
utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes,
rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per
si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements
metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.

2.1.2. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge,

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució
de les obres definitives.

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
a) Oficines del contractista.
b) Instal·lacions per serveis del personal.
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c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, excepte si en
el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense

caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres
objecte del contracte.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

2.1.3. Maquinària i mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines,

útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de
producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los,
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual
figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra
amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu
cas, pel Director.

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements
avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de
Treball.

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball,
hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a
augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència,
capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les
unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari
que figuri en algun document contractual.

Moviment de terres.
Aclariment i estassada del terreny
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa,

fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.
b) Execució de les obres.
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.
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Enderrocs i demolicions
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la

cota més baixa del terraplè o desmunt.
Escarificació i compactació
- Definició.
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a la

col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la
vista de la naturalesa del terreny.

- Execució de les obres.
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la

densitat òptima del Proctor Modificat.
Escarificació i compactació de ferms existents
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3.
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la

compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats.
Neteja de paviments per rebre nous tractaments
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les quals se’ls hi

ha d’aplicar  un reforç  amb un altre  capa bituminosa,  amb la  finalitat  de millorar  les  condicions d’adherència  de les
capes antigues amb les noves.

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.
2.2.1. Excavacions.
Consideració general.
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències

topogràfiques precises.
Excavació de terra vegetal.
Definició.
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La

seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen:
- Excavació.
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.
- - Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra.
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.
- Execució de les obres.

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat
l'esmentat pla es començaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària
lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció.

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres,
runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície
lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc
a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la
direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

Excavació en desmunt.
Definició.
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de

paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat.
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Queden incloses en aquest concepte les següents operacions:
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones

d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens,
així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional,
l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb
explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.

- Les  operacions  de  càrrega,  transport,  selecció  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o  emmagatzematge
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega,
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials
inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a
allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director.

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels
llocs d'emmagatzematge i abocadors.

- L'allisada dels talussos de l'excavació.
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

d'aquesta unitat d'obra.
Classificació.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en:

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca.
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans

mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o
qualsevol combinació d'aquests sistemes.

2.2.2. Execució de les obres.
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran les

obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits:
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desen-

volupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot
es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè.

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de l'Engi-
nyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució.
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als

plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que
no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises.

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es
procedirà a excavar seixanta (60) centímetres, que es substituiran per l’esplanada projectada tipus E-2.

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons,
podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb
els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà des de dalt i
mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca excavada.
Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció
necessàries.

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de
voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.

En la proposta de programa, s'haurà d'especificar com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
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- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de

l'obra.
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus

d'explosius i dels detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions
en estructures i edificis propers a la pròpia obra,

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i
adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers.

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de presentar
a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.

Drenatge.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director.
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb

el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos
segons l'Enginyer Director.

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a
les excavacions.

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant
els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives,
procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses
corresponents.

Toleràncies.
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres entre
cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del
projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En
qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua,
havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de
manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta.

- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de fins a
vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà
una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys.

- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu (10)
centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en
més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada.

- Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.
Esllavissaments.
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en els

plànols.
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.
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Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat
mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.

Pretall.
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny
immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el
talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una
esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el
Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra.

Excavació de rases, pous i fonaments
Definició
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments,

enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc.
Comprèn les següents operacions:

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació.
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb
trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es
trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins
i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega
des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o
sobrants).

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels
llocs d'emmagatzematge i abocadors.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

d'aquesta unitat d'obra.
Classificació.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.
Execució de les obres.
No  s'autoritzarà  l'execució  de  cap  excavació  que  no  sigui  portada  a  terme  en  totes  les  seves  fases  amb

referències topogràfiques precises.
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista

dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es

notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions
que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima
d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es
situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que
existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament,
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en
el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els
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pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua,
pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol
cas,  si  encara que s'haguessin  pres  les  mesures  prescrites,  es  produïssin  esllavissades,  tot  el  material  que caigués a
l'excavació serà extret pel Contractista.

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies
respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i
menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.

Els  fons  de  les  excavacions  de  fonaments  per  obres  de  fàbrica  no  s'han  d'alterar,  per  la  qual  cosa
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director
hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com
irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries.

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant
els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals
o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu
càrrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es
puguin executar sense interrupció.

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució

de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades.
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de

l'obra.
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus

d'explosius i detonadors.
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions
en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra.

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers.

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del

terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del
Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran
adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix
s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.
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2.2.3. Terraplenats i rebliments.
Terraplens o pedraplens.
Definició.
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg,

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas del terraplè
format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material,
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg,
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars.

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris
adequats procedents d'excavacions en roca.

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents:
- Preparació de la superfície d'assentament
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri.
- Extensió i compactació del material en tongades.
- Extensió, compactació i acabament de la coronació.
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a
més:

- Cànon d'extracció.
- Selecció del material.
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica.
- Transport al lloc d'utilització.
- Execució de les obres.

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 330.7 i
331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002.

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en
l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins
en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del
fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme
i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en tota
el seu gruix el grau de compactació exigit.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins que
l'esmentada tongada no estigui en condicions.

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat
per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl
(NLT).

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels
materials  sigui  uniforme,  sense  embassaments,  fins  a  obtenir  un  mínim  del  95%  de  la  humitat  òptima  de  l'Assaig
Proctor Modificat.

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en la
zona del terraplè estructural.

Compactació.
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents:

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig
Proctor Modificat.

                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

96

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor
Modificat.

La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al cent per
cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat

- El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra.
Rebliments localitzats
- Definició.
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós d’obres

de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips que per l’execució de terraplens.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- La preparació de la superfície d’assentament.
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest plec..
- L'extensió d'una tongada.
- La humificació o dessecació d'una tongada.
- La compactació d'una tongada.
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta

unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el gruix

d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm).
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa o el

95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra.
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent

(98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de terraplens i

testeres de passos inferiors, la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a
l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè.

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el que
estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu
transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la
grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos de
les obres de fàbrica.

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per
mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de
compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat.

2.2.4. Allisada de talussos.
- Definició.
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa de

coronació, així com els talussos de desmunts i afermat.
- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002.
2.2.5. Aportació i extensió de la terra vegetal.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en:

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec.
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- La seva extensió i tractament.
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta

unitat d'obra.
- Execució de les obres.
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali l'Enginyer

Director.
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de sòl

cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa.
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes després

de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint
centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny.

2.2.6. Obres diverses.
2.2.7. Camins d’accessos als talls.
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les excavacions en

desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal.
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment i

eliminació si cal dels camins.
Drenatge.

2.3.1. Tubs, pericons i buneres.
2.3.1.1. Pericons i pous.

- Definició.
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons o

qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra.
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- El subministrament i col·locació dels materials.
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra.
- Les tapes.
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra.
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució

d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran

els que indiquen els plànols.
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3.
2.3.2. Claveguerons de formigó i de polietilè
Es defineix com a claveguerons de formigó i de polietilè a les petites obres de drenatge transversal a la

carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó, o tubs de
polietilè.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut.
- Tubs de formigó i polietilè per a claveguerons
- L'excavació i  neteja  dels  fonaments  necessària  per  a  la  ubicació  dels  tubs i  el  seu embolcall  de formigó i

plànols.
- El transport a abocador dels productes d'excavació.
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i

estrebades necessàries.
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar

aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes.
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- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants.
- El rebliment amb material producte de l'excavació o d’aportació.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó.
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol

operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels
junts, la seva correcta col·locació.

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per
metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic.

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar a
les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les obres.
2.3.3. Parets per a pous de registre
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació  dels elements

complementaris.
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i

eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
 S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
 - Graó d'acer galvanitzat
 - Graó de ferro colat
 - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduint

les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.



                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

99

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou:  ± 50 mm
 - Aplomat total:  ± 10 mm
 PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre

d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades

prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets

del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que

puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal

autoritzat i que no podrà  tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el

seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
 GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d’estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament:  >= 10 cm
 Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm
 Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm
 Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm
 Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega:  ≤ 5 mm
- Deformació remanent:  ≤ 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  ≥ 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega:  ≤ 10 mm
- Deformació remanent:  ≤ 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  ≥ 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
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- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al

material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.

Documento Básico de Salubridad DB-HS.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.

4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es

canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució  sobre un 10 % del graons col·locats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
Instal·lacions de Baixa Tensió i d'enllumenat

2.4.1. Equips de comandament, control i regulació
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació  de centre de comandament dels equips d'enllumenat i altres escomeses de Baixa tensió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la base d'ancoratge de formigó
- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la central

de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d’altres reguladors, i execució  de les connexions
corresponents
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- Programació, en el seu cas, del microcomputador
- Comprovació del funcionament del centre de comandament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
 Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes.
ARMARI:
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈ NCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:
Un cop instal·lat, s’ han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense

intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies.
Les sortides de cada grup de lluminàries han d’ estar situades i connectades de forma que s’identifiqui

fàcilment, l’agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en el connector
corresponent.

ACTUADOR LOCAL:
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l’alimentació

elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d’entrada d’informació i comunicació.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació  central-regulador, ha de

rebre dos fils d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle.
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment
Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de lí nia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el regulador no

tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de sortida).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió a la línia.
L’armari s’ha de manipular penjat d’ una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior. Un cop

instal·lat i fixat s’han de retirar els perns de suspensió.
Un cop instal·lat s’ ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador,

connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).
3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els

circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte
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- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i
unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments futurs -sense
necessitats d’enllaços.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica

a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.

En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb la DF.
Llums per a exteriors, amb làmpades Led
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum tipus Led, amb bastidor metàl·lic, amb òptica integrada, amb allotjament per a equip, amb làmpada

tipus Led fins a  200W de potència.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots  els  materials  que  intervenen  en  la  instal·lació   han  de  ser  compatibles  entre  si.  Per  aquest  motiu,  el

muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es  tindrà  cura  de  no  embrutar  el  difusor  ni  els  components  de  la  òptica  durant  la  col·locació  del  llum.  Si

s’embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara

embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado

público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto

lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de

fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
2.4.2. Conductors elèctrics per a tensió baixa
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en

general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
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  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el

fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la
de l’aïllament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
 El cable portarà una identificació amb anelles o brides del circuit al que pertany, a la sortida del quadre de

protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
 Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT EN TUBS:
 Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins

a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de

doble  aïllament,  situada  a  l’extrem  del  tub  d’acer,  resistent  a  la  intempèrie  i  amb  premsaestopes  per  a  l’entrada  i
sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió.
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El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si  en un mateix  tub hi  ha més d’un cable,  aleshores  el  dià  metre del  tub ha de ser  suficientment gran per

evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la

bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima
admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà
permanentment la tensió del cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de
suport.

Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal
de que no hi entri aigua.

La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi

torsions ni danys a la seva coberta.
3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles)

segons cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica

a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
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Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu

recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
2.4.3. Tubs rígids no metàl·lics
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. S'han considerat els

tipus de col·locació següents:
Muntat com a canalització soterrada
Muntat superficialment
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig del traçat del tub
Estesa, fixació i corbat
Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
Comprovació de la unitat d'obra
Retirada de la obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els  canvis  de  direcció  s'han  de fer  mitjançant  corbes  d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions son roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions son endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d’instal·lació:
Posició: ± 20 mm
Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total CANALITZACIO SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. Les unions s'han de fer

mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L’estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al

seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avfs, de protecció mecànica (maons, plaques

de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. Fondària de les rases: >= 40 cm
Distancia a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm Distancia entre el tub i la capa de

protecció: >= 10 cm
COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitja de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament

subjectes. Distancia entre les fixacions:
Trams horitzontals: <= 60 cm
Trams verticals: <= 80 cm
Distancia a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >=25cm Distancia entre registres:<= 1500cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 Penetració del tub dins les caixes: 1 cm



                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

107

Toleràncies d’instal·lació:
Distancia de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els

accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i
característiques del tub a col·locar. S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a
les especificades a la DT del projecte.

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no n'ha d'alterar les
característiques.

Un cop acabades les  tasques de muntatge,  es  procedirà  a  la  retirada de l'obra de les  restes  d'embalatges,
retalls de tubs, etc.

- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones electricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones electricas. Parte 2-1: Requisitos particulares

para sistemas de tubos rfgidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones electricas. Parte 2-1: Requisitos particulares

para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones electricas. Parte 2-4: Requisitos particulares

para sistemas de tubos enterrados.
2.4.4. Conductors de coure nus
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. S'han considerat els tipus de

col·locació següents:
Muntat superficialment
En malla de connexió a terra
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
L'estesa i empalmament
Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d’àcids, o amb peces de connexió

de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer

galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o be mitjançant brides en el cas de

canals i safates. Distancia entre fixacions: <= 75 cm EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i

compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
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3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension. REBT 2002
2.4.5. Elements de connexió a terra
1- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. S'han considerat els elements

següents:
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. L’execució de la unitat d'obra

inclou les operacions següents:
Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per la realització periòdica de proves d’inspecció i

control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de

terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els

efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distancia entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En  el  cas  d'enterrar  mes  d'una  placa,  la  distancia  entre  elles  ha  de  ser  com  a  mínim  de  3  m.  Ha  de  tenir

incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica
del pou de terra. Toleràncies d’execució:

Posició: ± 50 mm
2- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de

cables, etc.).
3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension. REBT 2002
2.4.6. Elements de suport per a llums exteriors
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocònica, ancorades amb un dau de formigó
Bàcul troncocònic o amb brac de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d’alçària i 2,5 m de sortint,

d'un brac, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
Brac mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o brac mural recte de planxa d'acer troncopiramidal

galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o

amb platina a tub d'acer.
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Suports verticals, ancorats al paviment:
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Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
L'hissat, fixació i anivellament
Connexionat a la xarxa Brac mural:
Fixació i anivellament
Connexionat a la xarxa Creueta:
Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d’instar-lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomanada per la
UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d’execució:
Verticalitat: ± 10 mm/3 m
Posició: ± 50 mm BRAC MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d’execució:
Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L’accés dels cables d’alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L’accés dels cables d’alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la practica de taladres de diàmetre

adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. Toleràncies d’execució:
Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. Durant el muntatge s'ha

de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l’alçaria del pal mes 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.
3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension.

REBT 2002 SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de

alumbrado de acero.
2.4.7. Brocs
- Definició
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les obres

de drenatge i/o col·lectors.
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En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora:
- L’excavació necessària.
- El subministrament i col·locació dels materials (formigons, acer,...)
- L’encofrat i desencofrat
- L’adequació del terreny entorn el broc
- La realització de l’emmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de resistència

característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix.
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta execució

d’aquesta unitat.
- Execució de les obres
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els plànols,

o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres.
Subbases, bases i afermats

2.5.1. Subbases d’àrid reciclat
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular reciclat

procedent de planta de reciclatge autoritzada de residus de la construcció o demolicions, segons criteris i acceptació
prèvia de la DT.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta

legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501), previst del 95%.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
 - Planor:  ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té  les

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les
instruccions de la DF.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats

dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible

és la de la preparació per a col·locar la capa següent.



                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

111

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per
tal d'aconseguir  la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a
compactar i allisar.

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.5.2. Tot-ú artificial o sauló.
-Definició.
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.
- Refí de la superfície de la última tongada.
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució

d’aquesta unitat d’obra.
- Extensió de tongada.
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser

aprovat pel Director de l’Obra.
- Densitat.
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima

obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’

amplada i pendent de la secció transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la disposició

dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt.
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada

tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.
- Carrega amb placa i altres especificacions..
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002.
- Control de qualitat.
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present:

a) Control de producció
Es realitzaran els següents assaigs:
- Cada dia:

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.

- Cada 5000 m3 de material produït:
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74.
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72.
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- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

- Cada 15000 m 3 de material produït:
1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72.
b) Control d’execució
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts

aleatòriament.
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat

assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable.
- Criteris d’acceptació o refús del lot.
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat.
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat Proctor

modificada.
2.5.3. Mescles bituminoses.

2.5.3.1. Mescles bituminoses en calent.
- Definició.
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera que

per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura
superior a la de l'ambient.

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.
- Transport de la mescla.
- Estesa i compactació de la mescla.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta

unitat d'obra.
- Equip necessari per a l'execució de les obres.
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H).
b) ESTENEDORES:
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de

dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director.
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la

intermèdia i de trànsit.
Com a mínim estarà composta per:
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu quilograms

per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2).
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.
- Execució de les obres.
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a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles,

acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les
diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data

d'inici dels aplecs a peu de planta.
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat.
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents a

un terç del volum total, com a mínim.
Durant  l'execució  de  la  mescla  bituminosa,  es  subministraran  diàriament  i  com  a  mínim  els  àrids

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum
d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.

c) ESTESA DE LA MESCLA.
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu

reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació

en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la
vista dels mitjans de compactació existents.

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar
la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la
superfície de la capa estesa.

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades,
amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès.

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic.
- Trams de prova.
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta

metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla.
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa,

granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui

la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions.
Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director.

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins
a la seva aprovació definitiva.

Especificacions de la unitat acabada.
a) GRANULOMETRIA:
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les

següents:
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%).
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).
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b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida

a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).
c) DENSITAT:
A mescles  bituminoses denses,  semidenses i  gruixudes la  densitat  no serà inferior  al  noranta vuit  per  cent

(98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior a 6 cm; i  noranta
set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm.

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals respecte
al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops
per cara.

- Control de qualitat.
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ:
a.1) Lligant hidrocarbonat:
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la NLT-

121/85 per a la realització dels següents assaigs:
- 1 penetració, segons NLT-124/84.
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors.
a.2) Àrids:
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.
- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:
- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74.
- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74.
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72.

a.3) Filler:
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una

d'elles:
- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.
- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.
- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.
b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
b.1) Fabricació:
Mescla d'àrids en fred.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra

per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.
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Mescla d'àrids en calent.
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per la

tarda, efectuar els següents assaigs:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.
Mescla bituminosa.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per

la tarda, efectuar els següents assaigs:
- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.
- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86
-  1  Marshall  complert  (estabilitat,  deformació,  densitat  i  buits  en  àrids  i  en  mescla),  segons  la  NLT-159/86
emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries
de    6 provetes, per a mescles drenants.
Cada setmana:
 - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a com
pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
Temperatura.
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum.
b.2) Posada en obra:
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les limitacions

que es fixen a l'article 542.5.1.
b.3) Producte acabat:
Es  considerarà  com  a  lot  la  fracció  construïda  diàriament  i  sobre  ella  es  realitzaran  els  següents  assaigs

distribuïts aleatòriament:
- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar mètodes
nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra.
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants.
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.
- 8 determinacions de gruixos.
- 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig és tan sols en
sec)
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment.
Objectiu
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en

obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la seva
execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament relacionat amb les característiques de la
mescla, amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida.

Procediment
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu

centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis extrets del
ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats
i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm).

El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan solament en sec
o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. D’aquests testimonis es
determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a
l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en
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un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la
fracció de mescla construïda diàriament.

Resistència en sec
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual cosa

hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h).
L’assaig  es  realitzarà  segons  la  NLT-346/90,  amb  els  dispositius  de  càrrega  indicats  en  la  NLT-360/91,  a  la

velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi de càmera
termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realització de l’assaig amb rapidesa; no
hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza
l’assaig.

La  resistència  en  sec  del  lot  s’obtindrà  de  la  mitjana  de  les  resistències  obtingudes  en  l’assaig  de  cada
testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió:

R = (2.P)/(p.h.d)
a on,

R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2)
P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)
p     =  Constant 3,14159
h     =  Alçada del testimoni, mm
D    =  Diàmetre del testimoni, mm

Resistència en humit
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h)

submergits  en  aigua  a  la  temperatura  de  seixanta  graus  Celsius  (60  ºC).  Desprès  de  assecar-se  a  l’aire  seran
introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior
a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps
mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop
condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la
mescla utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec.

Resultats
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà:
Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el

trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot.
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el

trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot.
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent expressió:

ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS:
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a mescles

denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent
(100%), superin el noranta vuit per cent (98%). El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals
dels prescrits a l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. El  gruix mitjà no
hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin
d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a
l'article 542.Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris
d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització:

La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus
Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. A més a més
el ICt serà major de 75.
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TIPUS DE
MESCLA

ACCEPTACIÓ ³ REBUIG <

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa)) Humit (MPa)

AC 22 base G
AC 32 base G

2.0 1.5 1.6 1.2

AC22 surf/bin B
AC22 surf/bin D ó S

2.5 1.9 2.1 1.6

AC16 surf D
AC16 surf S

2.2 1.7 1.8 1.4

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als valors
d’acceptació i l’índex ICt > 75%.

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions:
· Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà una penalització

econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
· Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització econòmica del tres per

cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
· Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de rebuig,

s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent
al lot controlat

Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una penalització
econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents.

· En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i s’aixecarà la capa
de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà penalització econòmica específica
per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de
ferm.

- Toleràncies geomètriques.
a) DE COTES I AMPLADA:
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en

més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base.
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a la

teòrica.
b) DE GRUIX:
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus

dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%).
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels Plànols.
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm),

al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88.
La regularitat  superficial,  mesurada pel  coeficient  de viàgraf  segons la  NLT-332/87 no haurà d'excedir  de 5

dm2/hm.
2.5.4. Regs i tractaments superficials.

2.5.4.1. Regs d'emprimació.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
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- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament l'execu-
ció d'aquesta unitat d'obra.

- Dosificacions.
A efectes de dosificació, proposem la següent:

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació,
a calçades i vorals.

- Equip necessari per a l'execució de les obres.
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.
- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.
- Limitacions de l'execució.
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.

2.5.4.2. Regs d'adherència.
- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta

unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i acompleix

les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.
Control de Qualitat.
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el

seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions
Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si
aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els
següents assaigs:
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84.

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el
lligant seleccionat.

b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de

paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant.
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats

(2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot
admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida.

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig de
tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència.

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar un
esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues mordaces
semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es
converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament,
solament està sotmès a un esforç tallant.

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 cm)
de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que
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haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament,
sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor,
es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats.

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces
simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una sèrie de
cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del
motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix.

L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts es col·loca el
motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm
de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el
motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació
constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un
esforç tallant i el moment flector és pràcticament nul.

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la càrrega
màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la
premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues
capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni,
definit mitjançant la següent expressió:

��= (P/2) / S
essent,

���= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2)
P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)
S = Superfície de la secció transversal, mm2

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de
l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la.

Resultats
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà:
��  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament dels

testimonis corresponents a cada lot.
Citeris d’acceptació o rebuig
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la

temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser igual o
superior als valors d’acceptació.

TIPUS D’INTERFASE ACCEPTACIÓ
(MPa)

Rodadura-Intermitja 0.6
Intermitja-Base 0.4
Base-Base 0.3
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera:

- Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla bituminosa
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del Contractista o se
estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència determinant el gruix
addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del
Contractista.
- Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels valors
individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una penalització
econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
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Figura 1.

Figura 2.
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b) Recolzament superior
Figura 3.
Obres complementàries.

2.6.1. Vorades.
- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos:

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament.
- Les vorades i la seva col·locació.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta

unitat d'obra.
- Execució de les obres.
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada igual

a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm).
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m.
2.6.2. Paviments de peces de formigó
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació de paviment de llambordins.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter L’execució de la unitat d'obra

inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del llit de sorra
Compactació i col·locació de les peces
Rejuntat de les peces amb morter
Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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Col·locació del llit de sorra
Col·locació i compactació dels llambordins
Rebliment dels junts amb sorra
Compactació final dels llambordins
Escombrat de l’excés de sorra
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants

previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara mes polida o mes ample a dalt. Les peces han d'estar

disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Les peces han de quedar ben adherides al suport. Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Excepte en les zones classificades com d'us restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el

propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de mes de 6 mm
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. Junts entre peces: <= 8 mm

Toleràncies d’execució:
Nivell: ± 12 mm
Replanteig: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
COL-LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de

sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de

piconar 1,5 cm fins al nivell previst. PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de pico vibrant
i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.
COL-LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.6.3. Rigoles de peces de morter de ciment o formigó
1- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles. S'han considerat les unitats d'obra

següents:
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Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Rigola amb peces col.locades amb morter:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la capa de morter
Col·locació de les peces
Col·locació de la beurada
Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Quan la rigola es sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per

al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d’execució:
Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar

i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
Rigola de formigó: >= 90% RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.
3- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Armat.

2.7.1. Armadures passives en formigó armat.
2.7.1.1. Els especejaments.

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient
antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols,
indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, rigiditzadors,
bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en
correspondència amb els plànols respectius.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.
2.7.1.2. Els separadors.

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8)
per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm².
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Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols per a
l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin desplaçar-
se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre
ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes.

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i després
d'haver-los deixat assecar el temps suficient.

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es
procedirà al raspallat de les barres.

Formigonat.
2.8.1. Aspectes generals.
- Definició.
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la fabricació i
posada en obra.

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.
- L'execució i tractament dels junts.
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.
- L'acabat i la realització de la textura superficial.
- L'encofrat i desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta

unitat d'obra.
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element
de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

2.8.2. Pla de formigonat.
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la

bona col·locació del formigó.
En el pla es farà constar:

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada unitat.
- Forma de tractament dels junts de formigonat.

Per a cada unitat es farà constar:
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres).
- Característiques dels mitjans mecànics.
- Personal.
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència reblert dels motlles.
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o

d'altres).
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
- Sistema de curat de formigó.

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà de
set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la
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constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o
geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran
immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu
cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part
que constituirà el junt de formigonat.

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions
de la direcció d'obra.

Elements auxiliars.
2.9.1. Encofrats i motlles.
- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- Els càlculs de projecte dels encofrats.
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.
- Els productes de desencofrat.
- El desencofrat.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta

unitat d'obra.
- Tipus d'encofrat.
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són:

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es podran
emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes me-
tàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració.

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i encadellades,
cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze
centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb
regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les
piques.

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadellades, amb una
amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop
desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm).

- Execució.
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos.
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar amb

suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència
del desencofratge o descimbrament.

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc
dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han.

No  es  permetrà  la  utilització  de  capelles  o  filferro  per  a  la  subjecció  dels  encofratges,  si  excepcionalment
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

Senyalització i abalisament.
2.10.1. Marques vials.
2.10.2. Definició.
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i

signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.
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Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques
viàries convencionals).

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els

punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar.
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la

senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, emmagatzematge, transport
a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el
que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol
material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el
termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.

2.10.3. Maquinària d’aplicació.
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas,

inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura
polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials
necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents:

Característica Valor definitori

Tipus de tracció Autopropulsada

Potència mínima 36 CV

Capacitats simultànies
d’actuació

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada
Circulant a 5 Km/h
Salvant rampa del 8%
Amb cabals de 12 l/min de pintura
                       i   7 l/min de microesferes
Mantenint constants les pressions
d’aplicació.

Autonomia Capacitats dels dipòsits:
De pintura
.............................................320 l
(proveït d’agitador automàtic i filtre)
De microesferes de
vidre.......................200 l

Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de
totes les pistoles, accionable des de quadre de
comandament.

Control de la dosificació - CAD (Control Automàtic de Dosificació).-
- CVD (Control Visual de Dosificació).-

Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat
deu assegurar que la dosificació de l’aplicació,

independentment de la velocitat de desplaçament
de la màquina, se mantingui entre el 95% i el 105%

de la dotació especificada.

Aplicadors de
microesferes de vidre

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats
de manera que, durant l’aplicació (circulant a
velocitats  d’entre  0  i  8  Km/h),  cobreixin  tota  la
superfície de la marca viària pintada.
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Podran emprar sistemes a pressió o de
gravetat, proveïts de dispositius temporitzadors.

Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 cm
d’amplada constant i ben perfilada, sense fer servir
discos limitadors ni altres elements que produeixin
residus.

Termòmetres i
higròmetres

La màquina estarà proveïda de medidors fiables de
la temperatura i humitat atmosfèriques, i també
de la temperatura del paviment.

Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que permeti
rentar de manera ràpida els circuits pels que
corren els materials. El líquid resultant de la neteja
serà recollit dins d’un tanc o contenidor disposat a
l’efecte per al seu reciclat, quedant prohibit
vessar-lo a l’exterior.

2.10.4. Dosificacions per aplicació.
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc amb les dotacions:

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de
marques en senyalitzacions temporals).

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes
de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2).

Material termoplàstic d’aplicació en calent.
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per

metre quadrat (0,600 kg/m2).
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per

metre quadrat (0,600 kg/m2).
2.10.5. Característiques essencials.
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els mètodes

de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA

Visibilitat
nocturna

Coeficient de retrorreflexió
R’

UNE 135 270 Retrorreflectòmetre
Angle d’il·luminació:  3.5º
Angle d’observació:4.5º
Il·luminant:    CIE tipus A

Visibilitat diürna Coordenades
cromàtiques (x,y)

Factor de
lluminància (b)

Relació de contrast
(Rc)

UNE 48 073 Colorímetre de
geometria             45/0

Il·luminant
D 65

Observador
patró     2º

Resistència a
l’esllavissament

Coeficient de resistència a
l’esllavissament (SRT)

UNE 135 272 Pèndol  TRL

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia.
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2.10.6. Execució.
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la

preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura i vent), el
premarcat i l’eliminació de marques viàries existents.

2.10.7. Control de qualitat.
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials

amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els

següents conceptes:
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits.

- Tipus i dimensions de la marca viària.

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries.
- Data d’aplicació.
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada.
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la durabilitat

i/o les característiques de la marca viària aplicada.
2.10.7.1. Control de recepció dels materials.

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb la
classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i
el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per
bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han
estat mantingudes en les condicions degudes.

De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs d’homogeneïtat
ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents:

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ

Resistència al sangrat
(Pintura aplicada a 720 g/m2±10%
sobre proveta de betum estándar i

celofan).

UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96

Estabilitat en envàs plé.
(18 hores a 60ºC±2ºC).

UNE 48 083 Variació de consistència £ 5
KU. No hi hauran pells, qualls

ni dipòsits durs.

Envelliment artificial accelerat
(168 hores partides en cicles de 8
hores de radiació UV 280 nm i 315

nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de
condensació a 50ºC±3ºC).

UNE 48 251 b no variarà en més de 0,03.
Les coordenades

cromàtiques seguiran dins
del polígon especificat en

UNE 135 200/1.
El material no tindrà cap

defecte superficial.
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PINTURA

Resistència als àlcalis
(Pel·lícula de 400 mm ± 40 mm amb

aplicador Dr. Blade sobre 3 provetes
de metacrilat de 100*200*10 mm,

secades 24 hores a 23ºC ± 2ºC i
50%±5% d’humitat i mantingudes
horitzontals 150 hores en estufa a

45ºC ± 2ºC amb ventilació.

UNE 48 144
mètode 1

procediment A.
Introduïda 48

hores en solució
de OHNa al 10% en

pés.

b no variarà en més de 0,03.

Temps de secat (“no pick up” per
rodatge)

UNE 135 202 £ 30 minuts (*)

Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ³ 0,95
Rc (groga) ³ 0,90

Color.
(Preparar proveta desengrasada

d’alumini de 150*75*0,6 mm amb
pel·lícula de 350mm±35mm, i

mantenir horitzontal 168 hores a
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat

protegida del sol i de la pols).
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073 /2 Les coordenades
cromátiques de cada color
han de ser dins del polígon
assenyalat a la norma UNE

135 200/1.

Factor de lluminància.
(Sobre proveta preparada com la de

color).
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073/2 Blanca b³0,84
Groga b³0,40
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ

TERMOPLÀ
STIC

D’APLICACI
Ó EN

CALENT

Punt de reblaniment UNE 135 222 ³ 95ºC

Resistència a fluir.
(Con de material mantingut 24

hores a 60ºC ± 2ºC).

UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%.

Color.
(Preparar proveta a 2600 g/m2

sobre suport llis i fàcil de
desprendre, i mantenir horitzontal

24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5%
d’humitat protegida del sol i de la

pols).
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073 /2 Les coordenades
cromátiques de cada color
han de ser dins del polígon
assenyalat a la norma UNE

135 200/1.

Factor de lluminància.
(Sobre proveta preparada com la

de color).
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073/2 Blanca b³0,80
Groga b³0,40

Estabilitat a la calor. (6 hores a
200ºC±2ºC).

UNE 135 221 b no variarà en més de 0,03.

Envelliment artificial accelerat.
(Preparar proveta desengrasada

d’alumini de 150*75*0,6 mm amb
pel·lícula a 2600 g/m2, i mantenir
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 2ºC i
50%±5% d’humitat protegida del

sol i de la pols).
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)
(168 hores partides en cicles de 8
hores de radiació UV 280 nm i 315

nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de
condensació a 50ºC±3ºC).

UNE 48 251 b no variarà en més de 0,03.
Les coordenades

cromàtiques seguiran dins
del polígon especificat en

UNE 135 200/1.
El material no tindrà cap

defecte superficial.

Resistència als àlcalis
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3
provetes de metacrilat de
100*200*10 mm, secades

horitzontals 24 hores a 45ºC ± 2ºC
amb ventilació.

UNE 48 144 mètode
1 procediment A.

Introduïda 48 hores
en solució de OHNa

al 10% en pés.

b no variarà en més de 0,03.
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ.

MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ

PLÀSTIC
D’APLICACI
Ó EN FRED

Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. Les

aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa
fina.

Temps de secat (“no pick up” per
rodatge)

(Sobre proveta de vidre de
100*200*3 mm).

UNE 135 202 £ 30 minuts

Color.
(Sobre proveta

desengrasadad’alumini de 150* 75
* 0,6 mm mantinguda horitzontal
24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5%

d’humitat protegida del sol i de la
pols).

(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073 /2 Les coordenades cromátiques
de cada color han de ser dins

del polígon assenyalat a la
norma UNE 135 200/1.

Factor de lluminància.
(Sobre proveta igual a la de color).

(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)

UNE 48 073/2
Blanca b³0,84
Groga b³0,40

Envelliment artificial accelerat.
(Preparar tres provetes com les de

color, deixant-ne una de
referència, i mesurar el color i
factor de luminància de totes

tres).
(Amb observador – patró 2º,
geometria de mesura 45/0 i

illuminant patró CIE D65)
(168 hores partides en cicles de 8
hores de radiació UV 280 nm i 315

nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de
condensació a 50ºC±3ºC).

UNE 48 251 b no variarà en més de 0,03.
Les coordenades cromàtiques

seguiran dins del polígon
especificat en UNE 135 200/1.

El material no tindrà cap
defecte superficial.

Resistència als àlcalis
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3

provetes de metacrilat de
100*200*10 mm, secades

horitzontals 24 hores a 23ºC ± 2ºC
i 50%±5% d’humitat relativa.

UNE 48 144
mètode 1

procediment A.
Introduïda 48

hores en solució
de OHNa al 10% en

pés.

b no variarà en més de 0,03.
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Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el percentatge de
microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423.

Caldrà rebutjar els aplecs de:
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin dins de les

toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2).
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i índex de

refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec.
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran

rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al Contractista que
totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs
defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin
classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet aplicacions de materials
rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al seu càrrec.

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà identificar
i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri oportú.

2.10.7.2. Control de l’aplicació.
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a

comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no.
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de làmines

metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit transversal a d’ella, per
on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines
separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m).

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents:
-  Es  dividirà  l’obra  en  trams  de  control,  en  un  nombre  “Ci” funció del volum total, devent-se realitzar
aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci

1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.

( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior).
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s’haurà tallat el

subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l)
cadascuna.

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests casos:
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les mostres, els

materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2).
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes metàl·liques, no

queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec.
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, expressada en funció del coeficient de

variació (v), supera el 10%.

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu càrrec.
Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls que ho havien estat
els rebutjats.

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, mentre
es fa l’aplicació, ordenar la identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri
oportú.

2.10.7.3. Control durant el període de garantia.
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de les

marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen les
especificacions mínimes marcades a la taula següent.
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TIPUS DE MARCA

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ

Coeficient de retrorreflexió
R’ (mcd*lx-1*m-2)

Factor de lluminància
(b)

SRTA 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt

Permanent (blanca) 300 200 100 0,30 0,45

Temporal (groga) 150 0,20 0,45

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu
càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant
el període de garantia que ho havien estat les rebutjades.

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de
garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions marcades en
aquest Plec.

2.10.8. Senyalització vertical.
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements

destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o pictogrames.
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per això

seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels vehicles) en la
mateixa direcció però en sentit contrari.

A l’obra es  faran servir  senyals  temporals  (amb fons groc)  per  als  desviaments  de trànsit,  i  permanents
(amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera.

2.10.8.1. Senyalització vertical de codi.
Definició.
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són:

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància.
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els elements per a fixar-les
als pals de suport.
- Muntatge de plaques.
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport.
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques.
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, col·locació, compactació
i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i
manteniment amb tornapuntes i falques.
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra mentre
s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les
unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a la
recepció provisional.

Control de qualitat.
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels materials

amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades.
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els

següents conceptes:
- Data d’instal·lació.
- Localització de l’obra.
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i naturalesa

(serigrafiats, amb tractament anticondensació,...).
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències.
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- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la durabilitat i/o
característiques del senyal instal·lats.
Control de recepció.

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca o
referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de l’Obra.

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori acreditat, on
seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3:

- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals.
- Identificació del fabricant dels senyals.
- Comprovació de les dimensions.
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades

colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de lluminància (b)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar
dels materials.

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de peces
de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent:

Nombre de senyals del mateix tipus

En amuntegament (N) 2-15 16-
25

26-
90

91-150 151-280 281-500 501-
1200

1201-
3200

3201-
10000

10001-
35000

En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125

Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons el
nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i quants senyals
s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran
els de la taula:

Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del mateix
tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.

Nivell de qualitat acceptable: 4,0

Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125

Màxim d’unitats defectuoses per
acceptació

0 1 2 3 5 7 10

Mínim d’unitats defectuoses per a
rebuig

1 2 3 4 6 8 11

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-los i
muntar-los una altra vegada.

2.10.8.2. Senyalització vertical en alumini.
Definició.
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia

aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord amb el que

s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras".
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la verificació de

gàlibs.
- El replanteig dels senyals.
- La demolició del paviment de qualsevol tipus.
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau.
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- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador inclòs el cànon
d'abocament.

- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i qualsevol
altre material necessari per a I'acabament del senyal.

- La col·locació, vibrat i curat del formigó.
- La col·locació d'ancoratges.
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, etc.
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs.
- La retirada de la senyalització d'obres.
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.

L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents
articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de recolzament i
autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó.

Mitjans Tècnics i Equips de Treball.
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i

aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips materials i

humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes instal·lacions i equips
hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.

El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir les
especificacions del present Plec de Condicions.

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al
bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal que sigui
apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.

Replanteig.
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació de

Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el

coneixement d'aquest manual.
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + distància

en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En primera fase es
materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la visibilitat i
I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el
replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas que
la direcció d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser
aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig
tal com s'ha assenyalat abans.

Càlculs resistents. El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els
elements que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.

Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.

- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.
S'adoptarà  el  valor  de  1500  N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La

deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques de l’Alt
Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent s’analitzarà la
conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents.

El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós coeficients igual
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o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les
parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una vegada examinat el terreny.

Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials.
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i quantitatives

exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori d'assaigs homologat.
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a:

Resistència estructural: Tracció. Plec i desplegada.
Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge.

Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions.
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils.

Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …)
Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …)

Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos:
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu i en totes les

direccions sobre la superfície del panell.

Disposició dels panells i suports.
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran:

DISTÀNCIA TOLERÀNCIES

HORITZONTAL 50 cm + 25 cm

VERTICAL 220 cm + 15 cm

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que
estableixi el projecte o la direcció d’obra.

A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC.
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de l’extrem de

la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la calçada. El suport
sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.

En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de
l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells.

En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas d’indicar
el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la distància serà de Hb/4.

Documentació de la senyalització realitzada.
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un comunicat

de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles

incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les

alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs i altres
elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els esmentats plànols base,
perfectament dibuixada, la senyalització informativa.

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:
- Data de col·locació del senyal.
- Tipus de senyal col·locat.
- Text.
- Tipus de suport.
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- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK +
distància en metres).

- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral.
- Fotografia a curta distància.

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec de
I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport informàtic.

2.10.8.3. Període de garantia.
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i instal·lats amb

caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les normes lliurades pel
fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la
instal·lació.

El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos abans
de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos abans de la col·locació
si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions adequades.

Control durant el període de garantia.
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del

fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a mínim, les
següents:

- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux*m2) amb angle d’observació a=0,2º , b1=b2=0 i angle d’entrada 5º,
segons color:

COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau

R (cd/(lux*m2) 200 136 36 36 16

- Els factors de lluminància (b) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons
CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP pels materials.

El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d’aquest Plec per als elements
d’abalisament.

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser desmuntats,
retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als mateixos controls de
recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats.

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les especificacions marcades
en aquest Plec.

2.10.8.4. Seguretat i senyalització dels treballs.
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-IC

"Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament General de Circulació.
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de I'obra,

la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona
com en els seus marges o immediacions.

Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i condicions
que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte
de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància Medioambiental.

Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant elements
Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.

Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.

Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a causa
de l’incompliment d'aquest article.
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2.10.9. Abalisament.
Definició.
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries,

instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de:
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals

(marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació),
- advertir de les corrents de circulació possibles,
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en la

mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari.
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut a

l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran subjectar-se, són:
panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques.

Panells direccionals.
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de les

carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin temporals com permanents.
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de les

reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i els mètodes de control son
els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest Plec.

Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de senyalització
vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com també els pals de suport.

Fites d’aresta.
Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de la carretera

i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials retrorreflectants i elements d’ancoratge.
Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma UNE 135 362.
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del tipus III una

alçada mínima de 725 mm.
Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i desmuntatge de

la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les barreres de seguretat o murs si
s’escau; l’aplomat i orientació final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-les en les condicions
demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional.

Fites de vèrtex
Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica en la cara

frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb llurs vèrtex les dos direccions
divergents de circulació, i rematat a la part superior amb arestes paral·leles als costats superiors del triangles.
Aquest triangles poden ser inserits a la mateixa superfície semicilíndrica, o en una superfície paral·lela
lleugerament deprimida respecte de la primera amb una depressió màxima d’un centímetre (1 cm) de la cara
frontal.

El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material retrorreflectant verd. Els
triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc.

Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma UNE 135 360; i
les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l’esmentada norma.

Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització
d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució dels
ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites
de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional.

Balises cilíndriques.
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de

reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament.
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar.
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Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de
material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a instal·lar-los, son
fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden ser franquejats per un vehicle
sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas del vehicle.

L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm.
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm.
La relació H/D haurà de ser sempre ³ 3,75.
Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la volta a

la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les zones retrorreflectants
R ³ 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de la part inferior de la banda inferior a
terra h = 3*R.

Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització
d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució dels
ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites
de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional.

Captafars sobre barrera metàl·lica.
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames de

cartells verticals retrorreflectants.
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-60

cm2) i de nivell de reflectància R2.
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat.

2.10.9.1. Col·locació.
Panells direccionals de xapa d’acer galvanitzada.
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i deuran resistir

una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2.
Fites d’aresta.
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita d’aresta sobre el nivell de

la calçada de 105 cm.
Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada passant una vareta

pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra al seu voltant de manera a garantir la
verticalitat i immobilitat.

Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita s’assegurarà
mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior.

Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d’una peça de fixació
adient.

Captafars.
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre els de

l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta.
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i de

quatre metres (4 m) en les estructures.
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de

manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda inferior, en el cas de doble
barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada.

Fites de vèrtex i balises cilíndriques.
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius d’ancoratge

que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, trencament o deformació, no es
produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre
la calçada.
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2.10.9.2. Control de qualitat.
S’aplicarà sobre els panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars, en

aplecs i instal·lats.
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els

conceptes següents, com a mínim:
- Data d’instal·lació.
- Localització de l’obra i estat de la superfície.
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: panells direccionals,

fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars.
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants.
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les característiques i

durabilitat dels elements instal·lats.
2.10.9.3. Control de recepció.

Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on apareguin les
dades següents:

- Nom i adreça de l’empresa subministradora.
- Data del subministrament.
- Identificació de la fàbrica productora.
- Identificació del vehicle que els ha transportat.
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element.
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada subministrament, si
s’escau.

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la classe i
qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra.

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de
qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas contrari, es
procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l’ús i el
subministrament.

2.10.9.4. Control de la unitat acabada.
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de característiques

dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements disposaven d’un segell de qualitat
com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec.

Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada:
- Característiques generals.

- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 31.01.92, per a
l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i
Seguretat Viària.

- Localització de l’emplaçament: Carretera, PK, Sentit, Marge
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332.
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic).
- Dimensions.

- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 135
332: Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 135 332,
Observacions.

- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314.
- Pals:

- Nombre
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- Secció i Tipus de perfil
- Fabricant i data de fabricació
- Observacions

- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles):
- Nombre
- Observacions

- Ancoratges:
- Nombre i Tipus
- Observacions.

- Aspecte i estat físic general:
- Rascades, Cops, Abonyegaments, Enfarinats, Despreniments
- Corrosions
- Altres desperfectes
- Característiques de les zones retrorreflectants:
- Coordenades cromàtiques (x, y)
- Factor de lluminància, b en tant per u
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2

- Característiques de les zones no retrorreflectants:
- Coordenades cromàtiques (x, y)
- Factor de lluminància, b en tant per u
- Lluentor especular, en %
- Gruix de plaques i lamel·les:
- Xapa d’acer galvanitzat ³ 1,8 mm
- Lamel·les d’acer galvanitzat ³ 1,2 mm
- Lamel·les d’alumini extrusionat ³ 2,5 mm
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge:
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles.
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat.
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, substituïts i muntats a

càrrec del Contractista, quan:
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin clarament

llegibles les marques d’identificació exigides;
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, luminància i retrorreflexió

marcades en aquest Plec al capítol dels materials,
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i estat físic

general” especificats a la norma UNE 135 352:.
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció ja

esmentat.
2.10.9.5. Període de garantia.

Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) anys
a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan hagin estat instal·lats
d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert
trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell.

El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data
d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i podrà rebutjar els
elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions
adients.
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Obres diverses
2.11.1. Elements prefabricats
El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de càlcul

completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les dimensions,
característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega,
incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la
fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves
de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels
materials del prefabricat.

3. AMIDAMENT I ABONAMENT
Moviment de terres

3.1.1. Treballs preliminars
3.1.1.1. Aclariment i esbrossada

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la
càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.
3.1.1.2. Enderrocs i demolicions

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís,
realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu
emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les
dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m²) en planta realment executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà
abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

L'abonament dels  enderrocs  es  farà  segons el  tipus  de que es  tracti,  segons els  preus unitaris  establerts  al
Quadre de Preus.

3.1.1.3. Escarificat, rassanteig i compactació.
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per

tant, no donarà dret a abonament independent.
3.1.1.4. Escarificació i compactació de ferms existents.

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció
horitzontal del terreny.

3.1.1.5. Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments.
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m²) de superfície realment netejada amb aigua a

pressió de paviment bituminós existent.
3.1.2. Excavacions.

3.1.2.1. Excavació de terra vegetal.
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils

transversals contrastats del terreny.
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra,

càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta
conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..
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El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels
cànons d'ocupació que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.
3.1.2.2. Excavació en desmunt de l'esplanació.

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre
els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils
teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a
prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït.

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats
d'obra com part integrant d'aquestes.

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada millorada
amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega
i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i
quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas
que estigui constituïda..

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per la
seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació,
indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el pretall. El
preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”,
independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:
3.1.2.3. Pretall en talussos.

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²)
realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  En la resta de
situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt.

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus.
3.1.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments.

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases i
pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la
secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i
murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament,
és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat
de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt,
la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de
l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de realitzat
aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos
d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a aplicar
serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del
percentatge real de roca que aparegui a l’obra.

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus.
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3.1.3. Terraplens i rebliments.
3.1.3.1. Terraplens o pedraplens.

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3),  obtinguts  com  a  resultat  de  la  diferència  entre  els  perfils
inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits als plànols,
sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè.

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com a
mitjana ponderada d’aquestes operacions.

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de terraplè
segons el tipus definit a projecte.

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en
els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos,
escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta.

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés d’execució
de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la base de terraplè.

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al
Quadre de Preus.

3.1.3.2. Base de terraplenat o pedraplenat.
La  preparació  de  la  base  de  terraplenat  o  pedraplenat  es  mesurarà  per  metres  quadrats  (m2) realment

executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè generats per
a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació..

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus.
3.1.3.3. Rebliments localitzats.

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos
abans i després dels treballs. Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els
preus que figuren al Quadre de Preus.

3.1.3.4. Rebliment de rases, pous o fonaments.
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec.
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els

criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el
volum excavat.

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.
3.1.4. Acabats.

3.1.4.1. Allisada de talussos.
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats

d'excavació, terraplè i afermament.
3.1.4.2. Reatalusat en desmunts.

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny no
classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat. En
la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt.

El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus:
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, inclòs

part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús.
3.1.4.3. Aportació i extensió de terra vegetal.

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre perfils
transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels
límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el
quadre de preus:

- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal
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3.1.5. Obres diverses.
3.1.5.1. Camins d’accessos als talls.

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., amb les
corresponents mesures correctores, no serà d’abonament.

3.1.5.2. Paviments de peces de formigó:
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors:
Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'us de materials

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
3.1.5.3. Rigoles:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Drenatge

3.2.1. Tubs, pericons i buneres
3.2.1.1. Pericons i pous.

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al
quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan
s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre
de preus.

3.2.1.2. Claveguerons de formigó i de polietilè.
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior,

descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el
preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades.

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclòs la base i el

reblert de formigó.
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran com a

estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals d’entrada i sortida.
3.2.1.3. Brocs i enmacats

Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran segons els
preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al
mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix criteri.

L’emmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al
quadre de preus, el qual inclou el subministrament i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de formigó de
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix.

3.2.1.4. Desguassos
Els desguassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de preus. El preu

inclou  la  preparació  del  terreny,  l’execució  del  desguàs  i  la  seva  correcta  connexió  amb  la  resta  d’elements  de
drenatge.

3.2.2. Enllumenat
3.2.2.1. Llums per exteriors

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
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3.2.2.2. Conductors elèctrics de baixa tensió
El cablejat s’abonarà per metres lineals (m) mesurats sobre plànols realment col·locats, en funció del seu

tipus. El cablejat interior dels bàculs i columnes no es d’abonament, ja que es considera inclòs en el preu del bàcul o
columna.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

3.2.2.3. Tubs rígids no metàl·lics.
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels

punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els

accessoris i les fixacions.
3.2.2.4. Conductor de coure nus

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
3.2.2.5. Elements de connexió a terra

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
3.2.2.6. Elements de suport per llums exteriors

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Afermats

3.3.1. Capes granulars
3.3.1.1. Subbase de reciclat

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa

subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes

subjacents.
3.3.1.2. Tot-u artificial

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les
seccions tipus assenyalades als Plànols.

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la minva
de gruixos de capes subjacents.

3.3.2. Mescles bituminoses
3.3.2.1. Mescles bituminoses en calent

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus,
mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que
figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i
per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la
mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels
granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals.

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t),
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu
del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació.
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3.3.3. Regs i tractaments superficials
3.3.3.1. Regs d'emprimació

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²), segons les seccions tipus que figuren als
plànols, tot inclòs.

No seran d'abonament els excessos laterals.
3.3.3.2. Regs d'adherència

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²),
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs.
No seran d'abonament els excessos laterals.
Estructures de formigó.

3.4.1. Armadures passives
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de

quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest
amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació.

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques,
lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin
previstos als plànols.

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i
abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.
3.4.2. Formigons

3.4.2.1. Formigó en massa o armat
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3)  deduïts  de  les  seccions  i  plànols  del  Projecte,  amb  les

següents particularitats i excepcions:
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució de les

obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació.
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge no

serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats.
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als Quadres de

preus.
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots els

materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per
una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica.

3.4.3. Elements auxiliars
3.4.3.1. Encofrats i motlles.

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb
els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, caixetins,
remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de
construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom,
anivellació i rasanteig de superfícies.

Senyalització i abalisament
3.5.1. Marques vials.
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran pels

metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada amidament dels preus
unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1.

Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) totals
realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.
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3.5.2. Senyalització vertical.
3.5.2.1. Senyals verticals de codi

Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància determinats,
junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre d’unitats (Ut) realment
col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.

Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-aprofitades i
s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1.

Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les àrees que
apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, les plaques
complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació a
l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1.

3.5.2.2. Plaques i panells d’alumini
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment

col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en
les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:
- El replanteig i la comprovació de gàlibs.
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada.
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació.
- Els càlculs resistents del senyal.
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat.

3.5.2.3. Pals de suport i fonaments.
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals de codi,

incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) realment
col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1.

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals (m)
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin en el
projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.

Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) col·locada,
segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el subministrament dels
perns d'ancoratge (sense la seva col·locació).

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides que
figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per escrit de la Direcció
d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació tècnica de la Direcció d’Obra.

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:
- El replanteig i la comprovació de gàlibs.
- La senyalització d'obra i la seva retirada.
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus.
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual.
- La càrrega i transport a abocador de sobrants.
- El subministrament de formigó.
- Els excessos d'excavació i formigó.
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista.
- Els eventuals encofrats per sobre rasant.
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests).
- La reposició del paviment enderrocat.
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs.
- Els càlculs resistents del fonament.
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- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva implantació segons les
especificacions del procés d’execució.

3.5.2.4. Pòrtics i banderoles.
Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de braços al cas

de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es farà comptant el nombre d’unitats (U)
realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen els fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari
corresponent al Quadre de Preus nº 1.

3.5.3. Abalisament.
Els panells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de fixació al

suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del
Quadre de Preus nº 1 a l’amidament.

Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades i
s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1.

Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades,
i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament.

Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats realment
col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament.

Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part en estar
inclosos a la barrera.

Seguretat viària i desviaments provisionals.
3.6.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada.
- Definició:
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de

seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra.
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la

seva necessitat de:
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals.
Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, suports i elements

auxiliar de fixació.
Cons
Balises  lluminoses intermitents i fixes.
Semàfors provisionals.
Captafars.

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la normativa
vigent.
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les.

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a abalisament.
Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu correcte

funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...).
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra.
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals.
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants.
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit.
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per

l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els
trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres.
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Condicions generals:
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F.
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i

aprovada per la D.F.
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions.
3.6.2. Condicions del procés d’execució.
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament eixuta.
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat.
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni s’ha

de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents.
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i

immobilitat.
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres.
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels desviaments

provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres definitives.
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i abalisaments

compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment establertes. Donat
la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres
definitives.

3.6.3. Unitat i criteri d’amidament.
· Les unitats de partides per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant

l’execució  de  les  obres  s’abonaran  per  aplicació  del  preu  corresponent  a  cada  tipus  al  Quadre  de  Preus  nº  1,
segons indicacions de la D.F.

· El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida d’obra
executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors.

3.6.4. Normativa de compliment obligatori
Serà d’obligatori compliment, sense perjudici del que es relaciona a l’apartat XX, la següent Normativa:

· Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6
de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instrucció
de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C.
5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002.

· 8.3-IC: “Instrucción de carreteres. Señalización de obras”.
· Reglament de Baixa Tensió.

Reposició de serveis
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de

preus, segons els criteris generals del projecte.
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i rebut

d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura. L’amidament al que s’aplicarà serà
1 (una unitat).

Senyalització d’autobús
La senyalització per la parada d’autobús complirà les especificacions que determini la Direcció General de

Carreteres.
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4. SERVEIS AFECTATS. ASPECTES GENERALS
Normes i plecs de companyies de serveis.

- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores
i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).

- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, R.D. 223/2008.
- Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de

Transformacions (R.D. 3275/82, de 12.11.82, BOE núm. 288 d’1.12.82).
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, que

substitueix al Decret 2413/1973 de 20 de setembre.
- Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció d’estructures metàl·liques per a suports.
- Norma ETU 6704 i GE AND001. Suports de perfils metàl·liques per a línies de M.T. fins a 30 KV.
- Norma del Grup ENDESA sobre conductors nus per línies elèctriques aèries.
- Prescripcions tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes per a conductors Al-Ac i cables

de terra.
- Prescripcions tècniques per al subministrament d’aïlladors de composite.
- Prescripcions tècniques per a subministrament i recepció de cables de terra.
- Prescripcions tècniques per a explanació, excavació i formigonat de línies elèctriques aèries.
- Prescripcions tècniques per a l’execució del classificat, armat, hissat i desmuntatge de suports de línies

elèctriques aèries.
- Prescripcions tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra en línies elèctriques aèries.
- Prescripcions tècniques per a la posada a terra dels suports de les línies elèctriques aèries.
- Prescripcions tècniques generals per al muntatge i posada en servei de cables aïllats d’alta tensió.
- Prescripcions tècniques generals per a l’obra civil de línies subterrànies amb cable aïllat.
- Pals de formigó recomanació UNESA 6703 b.
- Torres metàl·liques recomanació UNESA 6704-a.
- Conductors aeris Al-Ac UNE 21018.
- Aïlladors de vidre norma IEC ANSI-BS.
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació publicats pel

Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73).
- Instruccions interpretatives del M.I. del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
- Reglament Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (D. dels 12 de maig de

1954).
- Normes MV i instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri

d’Indústria de 18 de novembre de 1974.
- Norma Bàsica de la Edificació respecte a Condicions de Protecció Contra Incendis en Edificis (NBE-CPI-96),

R.D. 5177/96 de 14.10.96 i Condicions Acústiques en Edificis (NBE-CA-82) R.D. 2115/82 de 10.08.82, BOE de
03.09.82 i 07.10.82.

- Codi de circulació vigent.
- Normes 8-1-lC, 8-2-lC i 8-3-lC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
- Reglament d’armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat).
- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions

dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la nova legislació
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

- Especificació Tècnica de Seguretat núm. 033, revisió núm. 2, de data 14-11-96, del Grup de Seguretat i
Medi Ambient de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
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- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 10.11.1995.
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril del 1964).
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M. E. L. C.).
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
- O. M. de 21 de gener de 1988, modificada per la O.M. de 28 de setembre de 1989 sobre barres lliures i

corrugades, malles electrosoldades, filferros, entrellaçaments, fils, barres i accessoris de formigó armat i pretensat.
- Nota de servei, complementaria de la O. C. 308/89 C i E sobre recepció definitiva d'obres de 9 d'octubre

de 1991.
- O.C. 15/03, que modifica l’O. C. 300/89 de 20 de març sobre senyalització, balisament, defenses, neteja i

acabament d'obres fixes fora de poblat.
- O. C. 301/89T de 27 d'abril sobre senyalització d'obres.
-  O.  C  318/91  T  i  P  de  10  d'abril  de  1991  sobre  galvanitzat  en  calent  d'elements  d'acer  emprats  en

equipament vial.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot

moment, les condicions més restrictives.
Condicions generals.

4.2.1. Execució de les unitats d’obra i condicions que han de complir els materials.
4.2.1.1. Demolicions.

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

La seva execució inclou les operacions següents:
- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.
- Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització o aplec

definitiu.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,

inclouen la resta dels documents del projecte.
Execució de les obres
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions

s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i per a
evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de magatzematge.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls,
etc.

Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc

d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.
El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible

utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Director facultatiu de l'obra.
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la Direcció d'obra, es valorarà amb

els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.
Fressat
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne

l'adherència amb la nova capa de paviment.



                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

153

Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per m2 executats.
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de

la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la
seva execució.

4.2.1.2. Excavació i rebliment de rases.
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases

definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram, d'aigua, línies elèctriques i canalitzacions
telefòniques i telegràfiques.

Mesurament i abonament
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no classificada, de

tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,

s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua. El cost de les esmentades operacions estarà
comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transports de
les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte
d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels
plànols del projecte, o per metre lineal Sempre que es tracti de rases tipus segons norma de les companyies
afectades.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials,
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció
d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es
precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador, i l'arranjament de les àrees
afectades.

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en
bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de
qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats
per les companyies o els serveis tècnics municipals.

El  replè  de les  rases  s'executarà amb el  mateix  grau de compactació exigit  als  terraplens (apartat  3).  El
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que
aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtindran
els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats
materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre
que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots
els elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions mínimes d’acceptació.
Els  materials  per  a  rebliment  de  rases  a  zona  de  nucli  hauran  de  ser,  com  a  mínim,  de  qualitat  igual  o

superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols
adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix
terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda
a l’assaig Pròctor Modificat.
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4.2.1.3. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas).
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que

extrauran les terres a través de les hèlixs. Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de
clavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a
l’extracció de terres.

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament.
Mesurament i abonament.
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml.) i el preu comprendrà la

maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les soldadures i
tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no
especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, amuntegament i posterior
replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub.

4.2.1.4. Encreuament de vial.
Definició
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis.
Per les obres de nova construcció, l’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase

prèvia a la sub-base granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la sub-base i sobre l’esplanada
ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents sistemes de
senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes.

4.2.1.5. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió.
Els encreuaments s'executaran amb tubs de PE doble capa protegits amb formigó HM-15. Els materials de

rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. La generatriu superior dels tubs estarà a
una fondària mínima d'1,20 m des de la cota superior de la rasant definitiva. En tots els encreuaments es deixarà
un tub de reserva, per circuit.

4.2.1.6. Encreuaments de la xarxa telefònica i telecomunicacions.
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran d’acord als conductes sol·licitats per la

companyia Telefònica o l’operadora de telecomunicacions. El formigó de protecció serà HM-20/P/20/I i el material
de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de
rases. La distancia mínima entre la cota superior del dau de formigó i la superior de la rasant definitiva serà d'1,20
m com a mínim.

4.2.2. Mitjans auxiliars.
Els mitjans auxiliars que utilitzarà el Contractista no seran abonables perquè ja s’han tingut en compte en

la composició de preus i encara que no figurin de manera explícita en el quadres, s’hi consideraran inclosos.
4.2.3. Tanques d’obra.
Els tancaments d’obra s’executaran segons el tipus i les indicacions definits pel Director d’Obra.
Els tancaments i tanques de l’obra tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllats i

desmuntatge es consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats com a tal en la configuració dels
preus.

No seran per tant objecte d’abonament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el seu muntatge,
trasllats o desmuntatges, i és obligatori per part del Contractista la seva construcció i manteniment en bon estat
durant tota la duració dels treballs.

Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a conseqüència del
servei ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les persones, el Contractista no tindrà dret a cap
indemnització especial perquè aquest sobre cost es considera inclòs en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra
que ens ocupa.

4.2.4. Senyalització de les obres.
La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. Es prestarà

especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és aquest últim per compte de la Contracta
per estar inclòs en els preus com a despesa general.
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Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del pressupost i per
tant seran abonades als seus preus a la Contracta d’acord amb les unitats realment executables.

4.2.5. Transport de materials al tall.
El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis.
4.2.6. Ajudes de paleta.
Si no s’especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen els ajuts de paleta, considerats

conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma explícita.
4.2.7. Forma d’abonar les obres defectuoses però admissibles.
Si alguna obra estigués en condicions defectuoses però, en opinió del Director de l’obra, admissible, pot

ser rebuda de forma provisional o definitiva, però el Contractista queda obligat a conformar-se sense dret a
reclamar, la rebaixa que el Director de l’Obra aprovi, llevat que el Contractista prefereixi enderrocar-la a càrrec seu
i refer-la segons les condicions del Contracte.

4.2.8. Obres acabades i obres incompletes.
Les obres acabades segons les condicions del Contracte, s’abonaran segons preus del Quadre de Preus

núm. 1 del Pressupost.
Si per causa de rescissió  o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus del Quadre

de Preus núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat fraccionària d’altra forma que l’establerta en
aquest quadre.

Havent-se calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de mitjans auxiliars, en
cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el Contractista hagués adoptat, malgrat fossin per la
totalitat del treball, no seran abonables i aniran al seu càrrec.

No obstant, sí l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, després de sentir
al Contractista i el Director de l’Obra, podrà adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en justícia, sent
obligatòria, pel Contractista, la cessió dels mateixos.

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels quadres o en
omissió del cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

4.2.9. Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes.
Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació de preus

contradictoris entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest preu s’haurà de fixar segons allò que estableixen
les Condicions Generals.

La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha d’aplicar. Si
l’obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el preu que s’assenyali. Serà
ineludible l’aprovació d’aquests preus per part del Director de l’Obra.

4.2.10. Partides alçades.
Les partides alçades seran d’abonament íntegre al Contractista, d’acord amb allò que estableixi el Quadre

de Preus núm. 1, llevat dels casos en que s’indiqui a justificar o en previsió. El Director de l’Obra establirà en
aquests casos el just pagament de la mateixa en virtut de despeses produïdes i en aplicació del preus del Quadre
de Preus núm. 1.

4.2.11. Termini de garantia.
Si el Director de l’Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per defectes de la

mateixa,  el  Contractista  no  tindrà  dret  a  reclamació  amb  el  pretext  de  despeses  més  grans  en  la  conservació  i
vigilància de les obres.

5. SERVEIS AFECTATS. XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA.
Compliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. Seran també d'obligat

compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la legislació que substitueixi,
modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb
anterioritat a la contractació de la present obra.
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Permisos, llicències i dictàmens.
El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i

posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de
visat del projecte de legalització, del col·legi professional corresponent.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia
del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Energia i Ocupació o estament en qui delegui.

Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques.
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al Director de

l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s'han d'utilitzar a
l'obra.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra.
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció
de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i
podran ser reemplaçats per d'altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la Direcció de l'obra podrà
manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l'empresa subministradora d'electricitat, i
previ el vist i plau del Director de l'obra.

Xarxa elèctrica (mitjana i baixa tensió).
5.3.1. Cables (conductors).
Els cables subterranis a utilitzar a les xarxes subterrànies de mitja tensió (MT) son els que figuren a la

norma GE DND001, tipus RH5Z1 18/30kV . Seran unipolars i han de complir les especificacions de les normes UNE.
Els conductors seran unipolars d’alumini (Al) homogeni, de classe 2 i reuniran les característiques indicades a la
norma Endesa DND001, així com compliran amb les Especificacions Tècniques de Materials de Endesa 6700023 o
6700024. Així mateix seran d’aplicació les següents normes de referència en la construcció de variants
subterrànies: UNE EN ISO 9001 i 9002, UNE-20-435, UNE 21-022-82, UNE 21-123, UNE 21-132-80, UNE 21-142-85,
UNE 21-147-93/2, UNE EN50102, UNE EN 60071, UNE EN 60811/1-1, UNE EN 60811/1-2, UNE EN 60811/1-3, UNE
EN 60811/1-4, UNE EN 60811/2-1, UNE EN 60811/3-1, UNE EN 60811/3-2, UNE 21-175-91/2, UNE 21-175-93/3 i RU
3305C.

Els cables subterranis de distribució en baixa tensió (BT) seran unipolars, segon la Norma GE CNL001, tipus
RV, tensió nominal 0,6/1 kV, amb aïllament de polietilè  reticulat (XPLE) i coberta de PVC. Així mateix seran
d’aplicació les següents normes de referència en la construcció de variants subterrànies: GE FGC001, UNE EN ISO
9001 i 9002, UNE-20-435/2, UNE 21-022-82, UNE 21-103, UNE 21-132-80, UNE 21-143-85, UNE 21-144/1, UNE 21-
147-93/2, UNE EN 60811/1-1, UNE EN 60811/1-2, UNE EN 60811/1-3, UNE EN 60811/1-4, UNE EN 60811/2-1, UNE
EN 60811/3-1, UNE EN 60811/3-2, UNE 21-175-91/2, UNE 21-175-93/3, HD 361 (UNE 20-434), HD 383 (UNE 21-022
Y 21-022/2), HD 385 (UNE 21-117), HD 405 (UNE 20-432), HD 505 (UNE 21-120) HD 603-5N, HD 604, HD 605 (UNE
21-605) i RU 3305C.

Els cables aeris  de distribució en BT han de complir la norma UNE 21030 i les especificacions tècniques GE
BNL001 i ETU 3307. El aïllament serà de polietilè reticulat (XLPE), per una tensió nominal de 0,6/1 kV. Així mateix
seran d’aplicació les següents normes de referència en la construcció de variants aèries: Estàndard GE AND001, CEI
1238-1, EN 50.102, EN 60.947, UNE 20.324, UNE 21.003, UNE 21.021, UN3 21.030, UNE 21.080, UNE 21.103, UNE
21.305, UNE 53.315/1, AMYS 1.4-10, ETU 3307, ETU 3308, ETU 3310, ETU 6703, ETU 6704, ETU 6705, ETU 6707.

Els cables aeris de distribució en MT han de complir la norma UNE 21.018 (taula 1), en zones considerades
amb nivell de contaminació normal o alt. Els conductors d’alumini amb alma d’acer recobert d’alumini tipus “LARL”
segon UNE 21.056 (taula 2), son adequats en zones considerades amb nivell de contaminació Molt Alt. Així mateix
seran d’aplicació les següents normes de referència en la construcció de variants aèries: CEI 1238-1, EN 50.102,
UNE 20.100, UNE 21.003, UNE 21.016, UNE 21.018, UNE 21.021, UNE 21.056, UNE 21.080, UNE 21.120, UNE
21.124, UNE 21.909, AMYS 1.4-10, ETU 3401, ETU 6501, ETU 6505, ETU 6617, ETU 6704, ETU 6705, ETU 6706, ETU
6707. Estàndards GE: AND001, AND002, AND003, AND004, AND008, AND009, AND010, AND012 i AND014.
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Mesurament i abonament.
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal de circuit (ml), i el preu comprendrà l'adquisició,

transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "caputxons" o cintes antihumitat, així com la retirada i
l'abonament de les bobines corresponents.

5.3.2. Conduccions de xarxes elèctriques.
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota

les voreres i les calçades. Atès que l’única reglamentació existent sobre línies subterrànies és aquella establerta en
el REBT aprovat per Decret 2413/73, les seves prescripcions s’apliquen per extensió a les línies d’Alta Tensió, així
mateix  es  tindran amb consideració el  Decret  120/92 de 28 d’abril  i  l’Ordre de 5  de juliol  de 1993 sobre xarxes
subterrànies de Servei públic.

Conduccions sota vorera.
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d'amplada i 90

cm de fondària per a la mitja tensió i de 70 cm per a la baixa tensió.
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 6 cm sobre

el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar
lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 24 cm. Es
col·locaran  subjeccions  entre  les  tres  fases  de  mitja  tensió  i  les  quatre  fases  de  la  baixa  tensió  per  a  evitar  la
dispersió dels conductors per efecte dels corrents de tallacircuit o dilatacions.

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo o placa de protecció i entre 10 i 20 cm per
sota del paviment es col·locarà una cinta de senyalització.

Per al replè de les rases s'exigirà una densitat superior al 90% de la màxima obtinguda a l'assaig Pròctor
Modificat.

En el cas que els cables no puguin anar en rases i puguin ser accessibles a personal no especialitzat, cada
circuit s’instal·larà dins de tub d’acer galvanitzat amb grau de protecció IK 09 segons norma UNE 50102. Aquest
tubs han d’estar connectats a terra.

Conduccions sota calçada.
Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm de polietilè doble capa per a la baixa tensió i Ø 200

mm per a la mitja tensió, els quals aniran envoltats de formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.
L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubs; caldrà deixar un tub de reserva per a futures

ampliacions.
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,70 per a la baixa tensió i de 0,90 m, per a la mitja tensió en

guals, i de 0,90 m per a la baixa tensió i d'1,10 m per a la mita tensió sota calçada de carrer i carretera.
Mesurament i abonament.
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrà que el preu de conducció sota

vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, el reblert, la sorra, els totxos i
la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada  o gual també inclou els tubs, el formigó i les arquetes no
registrables, situades a ambdós extrems.

5.3.3. Suports de formigó.
Anomenem suports de formigó als elements fets d’aquest material, amb la capacitat mecànica i l’altura

necessàries, que utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques aèries així com les seves
conversions. Aquests suports seran homologats per las companyies de serveis i hauran de complir la norma UNE
21080 i l’especiació tècnica ETU 6703.

Les dimensions dels clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la formula corresponent
en relació a l’altura del suport, d’acord amb els detalls dels plànols constructius.

La disposició del suport de formigó en la planta del clot vindrà determinada en funció del seu disseny, es
adir, per a alineació amb el costat més gran perpendicular a la línia; per a angle amb el costat més gran en la
bisectriu del mateix i per a final de línia amb el costat més gran paral·lel a la línia. Tot seguint la normativa de la
companyia propietària.

                                         PLEC DE CONDICIONS
Projecte de millora de la seguretat viària del camí de Caldes entre el camí
de  Can Costa  i el  camí  del  Mas  en el  T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana

158

Mesurament i abonament.
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte ho

especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs l’excavació, el fonament, el subministrament i
transport, i l’hissat i anivellat.

5.3.4. Castellets o torres metàl·liques.
Anomenem castellets o torres metàl·liques als elements fets amb perfils laminats d’acer galvanitzat, amb

la capacitat mecànica i l’altura necessàries normalitzades, que utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de
les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests suports seran homologats per las companyies
de serveis i hauran de complir l’especificació tècnica ETU 6704 i 6707 i norma UNE 207017.

Les dimensions dels clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la formula corresponent
en relació a l’altura del suport i el seu esforç de treball, d’acord amb els detalls dels plànols constructius.

Mesurament i abonament.
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte ho

especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs l’excavació, el fonament, el subministrament, el
transport i l’aplec, el muntatge, l’hissat i anivellat.

Armats i creuetes per a suports de línies aèries.
Anomenem armats i creuetes per a suports de línies aèries als elements fets amb perfils laminats d’acer

galvanitzat, amb la capacitat mecànica i dimensions normalitzades, que utilitzarem per a separar del suports,
subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests armats i
creuetes seran homologats per las companyies de serveis i hauran de complir l’especificació tècnica ETU 6706.

Mesurament i abonament.
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte ho

especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el subministrament, el transport i l’aplec, el
muntatge, l’hissat i anivellat.

5.3.5. Elements singulars.
Arquetes
Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels cables.
Les arquetes registrables prefabricades seran de formigó o de material plàstic i compliran la norma

Endesa NNH001, a més de les Especificacions Tècniques de Materials de Endesa 6706041 o 6706042, si son de
formigó. Els marcs y tapes compliran amb la norma Endesa NNH002 i les Especificacions Tècniques de Materials de
Endesa 6704522 i 6704523. En tot cas, les tapes de fosa seran de classe D400.

Basaments i suports d'armaris.
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els

seus criteris.
Mesurament i abonament.
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada sempre que el pressupost del projecte ho

especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions
5.3.6. Preses de terra.
El suports metàl·lics i de formigó per a línies de mitja tensió (MT) portaran una presa de terra, amb

l’objecte de limitar les tensions de defecte a terra.
La presa de terra en les línies aèries de baixa tensió s’instal·laran en el primer suports després de CT o PT,

en les ramificacions de xarxa i en aquells punts en que la distància entre preses de terra sigui superior a 500 m
(MIE BT003, apartat 10)

La resistència de posada a terra no serà superior a vint ohms (20), per a las línies de MT i trenta-set ohms
(37) per a les de BT, havent de col·locar, si fos necessari, més piques de 2 m clavades a terra.

Les plaques a terra seran segons el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i el càlcul es farà segons la
publicació Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra de UNESA .

Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.
- Quan no sigui possible respectar les distàncies mínimes de separació, s’instal·laran proteccions que
estiguin constituïdes per materials d’adequades característiques tèrmiques, dielèctriques i
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impermeabilitzades, quedant excloses les que continguin amiant a la seva composició.
Les proteccions a instal·lar quan la separació mínima sigui de 20cm per cada cantó, i per tant, ens permeti
col·locar dues capes de terra als dos cantons de la protecció, podrà ser:
Llosa  de  formigó  armat  de  20cm  de  gruix  i  un  metre  d’ample  segons  normativa  i  assessorament  de  la
companyia subministradora.
Plaques de polipropilè de 2.5mm de gruix com a mínim i de dimensions 250 mm x 1000 mm enllaçades
entre elles. Aquestes plaques portaran, a la cara superior, la inscripció “ATENCIÓN TUBERÍA DE GAS”.
També podrà situar-se la cinta d’advertència segons la NT-035-GN.

6. SEVEIS AFECTATS. NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES.
Neteja i conservació de les obres durant la seva execució, al seu acabament i en el termini de garantia.

L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de runes i productes
sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs ocults.

Les despeses de conservació i manteniment durant l’execució de les obres, fins a la Recepció Única i
Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a càrrec del contractista, així com les reparacions
per vicis d’obres o per defectes en les instal·lacions. Igualment correran a càrrec del contractista els danys causats
per accident o qualsevol altra causa durant els mencionats terminis.

Prescripcions valoratives.
6.2.1. Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d’obra.
Totes les unitats d’obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu volum, superfície, longitud,

pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 d’aquest Projecte, estant en tot
cas a les ordres, que per escrit, hagi lliurat l’Enginyer Director d’Obra i sempre amb els criteris que s’expressen en
l’estat d’amidament.

Aquest estat d’amidament s’haurà d entendre com complet en allò referent a les partides que configuren
el  Projecte en quant  a  dimensions,  materials,  mà d’  obra i  mitjans  auxiliars,  més altres  que addicionalment i  de
forma circumstancial poguessin aparèixer durant el transcurs de l’execució dels treballs, encara que no hagin estat
expressament citades o explicitades, fins a la seva total terminació i acabat a judici de l’Enginyer Director d’Obra,
sense que la seva inclusió i execució atorgui dret algú a cobrament i per consegüent, cost addicional per a
l’Administració.

El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les dimensions que figuren en
els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per efectuar malament l’excavació, error, conveniència del
contractista o qualsevol altre motiu no li seran d’abonament. Si a judici de la Direcció Facultativa aquest excés
d’obra resultés perjudicial, el Contractista enderrocarà l’obra al seu càrrec i la refarà novament amb les dimensions
degudes.

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans de la seva ocultació.
Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran càrrec del contractista les operacions necessàries per a fer-lo.

Les modificacions, si n’hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, previs a l’execució
dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació.

7. ENCREUAMENT I PARAL·LELISME ENTRE XARXES DE SERVEIS.

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut.

A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de
coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen
per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes.

Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o normatives però
també segons les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria o que es declarin com a tal durant el
termini de les obres d'aquest projecte.
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El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres organismes competents,
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa
aquest Plec.

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm. 6.410
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 1

CAPITOL 01 DEMOLICIONS
01.01 m Desmun.barrera flex.+ancoratge +base form./2m,m.mec.

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Biona existent costat torrent a 1 8,10 8,10 8,10
reinstal·lar

 ___________________________________________
8,10

01.02 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit
Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de
treball, càrrega sobre camió i transport a magatzem de la brigada.
Desmunt. senyals de unic suport 11 11,00
amb una o més senyals a reinst.
Desmunt. senyals de dos suports 1 2,00 2,00
corba perillosa (no reinst.)
Recol·locació miralls existents 2 2,00 15,00

 ___________________________________________
15,00

01.03 m Enderroc reixat,hfins a 2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.
Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Reixat amb vegetació a desmuntar 1 10,00 10,00 10,00
costat nova cuneta

 ___________________________________________
10,00

01.04 Ut Desmuntatge de paperera, banc o mobiliari similar, acopi magatzem de la
brigada o gestió de residus

Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus,
incloent l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i
transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament, o
transport i gestió de residus amb cànon inclós, a criteri del promotor i
la D.F.
desmuntatge banc costat parada i 1 1,00 1,00
torrent

 ___________________________________________
1,00

01.05 Ut Retirada coxí berlinés reductor de velocitat,extrac.cargoleria.,càrrega man/mec.
Retirada de coxí berlines reductor de velocitat de qualsevol tipus,
descargolat o tall de sistema d'ancoratge, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i acopi per posterior recol·locació.
Coixi berlines a reinstal·lar 2 2,00 2,00

 ___________________________________________
2,00

01.06 m2 Eliminació marca vial pintura acrílica,fresatge
Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge
esborrat pas vianants can costa 1 15,00 15,00
esborrat pas vianants cami Caldes 1 13,50 13,50
Stop can costa l.parada 1 6,00 0,40 2,40
Stop can costa l.lateral 1 3,60 0,10 0,36
can Costat text stop 1 3,60 3,60
Eix cami Caldes trams varis 1 205,00 0,10 20,50
Can Met linia stop 1 5,00 0,40 2,00
Can Met text stop 1 3,60 3,60 60,96

 ___________________________________________
60,96

01.07 m2 Eliminació marca vial,pintura negra
Eliminació de marca vial amb pintura negra

 ______________________________
0,00

01.08 m2 Aclar.esp.fluv.,actuacions al medi natural,d/veget.arbòria densit.>2000
peus/ha,a/mitj. mec.+man.,aplec+càrr.p/transp.

Aclarida en actuacions al medi natural o franges laterals, de
vegetació arbòria amb densitats superiors a 2000 peus/ha, amb
mitjans mecànics i manuals, aplec de les restes vegetals i càrrega
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sobre camió per a transport
Aclarida vegetació costat ctra. 1 50,00 1,20 60,00
davant num. 67
Aclarida vegetació costat ctra. final 1 34,00 1,20 40,80 100,80
num. 67 a torrent

 ___________________________________________
100,80

01.09 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Vorada est-calçada can costa 1 7,50 7,50
Vorada oest-calçada can costa 1 11,10 11,10
Limit calçada-vor nord de Can 1 134,00 134,00
Costa a ctda. abans de can Met
Vorada oest-calçada can Met 1 7,30 7,30
Vorada est-calçada cami del Mas 1 7,50 7,50
Vorada nord costat torrent 1 29,20 29,20
Limit sud asfalt-cuneta nova de 1 108,10 108,10
ctda. casa a torrent
Canalitzacio 3Ø110 tram creuament 2 14,00 28,00 332,70
calçada, 2 costats

 ___________________________________________
332,70

01.10 m Tall paviment form. h>=10cm
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir
Vorera est can costa a demolir 1 17,80 17,80
perim.
Limit gual vorera refer n.62 amb pati 1 6,30 6,30
Limit gual vorera refer n.64 amb pati 1 3,20 3,20
Limit gual vorera-façana nord de 1 64,00 64,00
n.66 a ctda. abans de can Met
Vorera oest can Met a demolir perim 1 14,00 14,00
Vorera est cami del Mas a demolir 1 14,20 14,20 119,50
perim

 ___________________________________________
119,50

01.11 m Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega man/mec.
Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Vorada est can costa 1 7,50 7,50
Vorada oest can costa 1 11,10 11,10
Vorada nord num.66 a ctda. abans 1 65,60 65,60
de can Met
Vorada oest can Met 1 7,30 7,30
Vorada est cami del Mas 1 7,50 7,50
Vorada nord costat torrent 1 22,70 22,70 121,70

 ___________________________________________
121,70

01.12 m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió
Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió
rigola est can costa 1 7,50 7,50 7,50

 ___________________________________________
7,50

01.13 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Aglomerat demol. nord entre can 1 92,20 92,20
costa fins abans can Met
Aglomerat demol. sud entre can 1 22,90 22,90
Met fins abans torrent
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Canalitzacio 3Ø110 tram creuament 1 14,00 0,60 8,40 123,50
calçada

 ___________________________________________
123,50

01.14 m2 Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de
formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Vorera est can costa a demolir 1 18,40 18,40
gual vorera refer n.62 amb pati
(form.)
gual vorera refer n.64 amb pati
(form.)
gual vorera refer n.66 1 7,00 7,00
Vorera nord de n.66 a ctda. abans
de can Met (form.)
Vorera oest can Met a demolir
(form.)
Vorera est cami del Mas a demolir
(form.)
Vorera nord entra camí del Mas a
final ambit oest (form)
Aglomerat demol. nord entre can 1 92,20 92,20
costa fins abans can Met
Aglomerat demol. sud entre can 1 22,90 22,90 140,50
Met fins abans torrent

 ___________________________________________
140,50

01.15 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics
Vorera est can costa a demolir
(panot)
gual vorera refer n.62 amb pati 1 28,00 28,00
gual vorera refer n.64 amb pati 1 12,00 12,00
gual vorera refer n.66 (panot)
Vorera nord de n.66 a ctda. abans 1 59,40 59,40
de can Met
Vorera oest can Met a demolir 1 7,20 7,20
Vorera est cami del Mas a demolir 1 5,70 5,70
Vorera nord entra camí del Mas a 1 19,60 19,60 131,90
final ambit oest

 ___________________________________________
131,90

01.16 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat
amb mitjans manuals
Demolicio de vorades 1,35 121,70 0,30 0,40 19,72
Demolició de rigoles 1,35 7,50 0,20 0,40 0,81
Demolició asfalt 1,35 123,50 0,20 33,35
Demolició panot 1,35 25,40 0,20 6,86
Demolició paviment formigo 1,35 131,90 0,20 35,61 96,35

 ___________________________________________
96,35

01.17 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins
a 20km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Demolicio de vorades 1,35 121,70 0,30 0,40 19,72
Demolició de rigoles 1,35 7,50 0,20 0,40 0,81
Demolició asfalt 1,35 123,50 0,20 33,35
Demolició panot 1,35 25,40 0,20 6,86
Demolició paviment formigo 1,35 131,90 0,20 35,61 96,35

 ___________________________________________
96,35
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01.18 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Demolicio de vorades 1,35 121,70 0,30 0,40 19,72
Demolició de rigoles 1,35 7,50 0,20 0,40 0,81
Demolició asfalt 1,35 123,50 0,20 33,35
Demolició panot 1,35 25,40 0,20 6,86
Demolició paviment formigo 1,35 131,90 0,20 35,61 96,35

 ___________________________________________
96,35

01.19 m3 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus
Aclarida vegetació costat ctra. 1 50,00 1,20 0,15 9,00
davant num. 67
Aclarida vegetació costat ctra. final 1 34,00 1,20 0,15 6,12 15,12
num. 67 a torrent

 ___________________________________________
15,12

CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió
Aglomerat passa a vorera nord 1 92,20 0,15 13,83
entre can costa fins abans can Met
Aglomerat a cuneta sud entre can 1 22,90 0,20 4,58
Met fins abans torrent
Vorera est can costa a refer panot 1 18,40 0,25 4,60
gual vorera refer n.62 amb pati 1 28,00 0,25 7,00
gual vorera refer n.64 amb pati 1 12,00 0,25 3,00
gual vorera refer n.66 1 7,00 0,25 1,75
Vorera nord de n.66 a ctda. abans 1 59,40 0,25 14,85
de can Met
Vorera oest can Met a demolir 1 7,20 0,25 1,80
Vorera est cami del Mas a demolir 1 5,70 0,25 1,43
Vorera nord entra camí del Mas a 1 19,60 0,25 4,90
final ambit oest
Vorera en terres a panot nord entre 1 172,40 0,42 72,41
can costa i num.64
Vorera en terres a paviment formigo 1 43,00 0,35 15,05
nord costat torrent
Calçada en terres exist. camí Mas 1 43,00 0,31 13,33
a asfaltar
Cuneta en terres per nova cuneta 1 31,00 0,30 9,30
costat sud entre casa i n.67
Entrada pav. formigo sortida n.65 1 8,00 0,35 2,80 170,63

 ___________________________________________
170,63

02.02 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora
Vorada taulo entre nova vorera 1 41,50 0,40 0,50 8,30
form-costat torrent i bus
Entrada pav. formigo sortida n.65 1 8,00 0,35 2,80
Cuneta costat biona 1 49,20 0,50 0,35 8,61
Entrada pav. formigo sortida n.67 1 3,00 0,35 1,05
Cuneta sense biona 1 36,80 0,50 0,35 6,44 27,20

 ___________________________________________
27,20
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02.03 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km
terres excav. caixa 1,2 167,83 201,40
terres excav. rases 1,2 8,30 9,96 211,36

 ___________________________________________
211,36

02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més
de 15 i fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
terres excav. caixa 1,2 167,83 201,40
terres excav. rases 1,2 8,30 9,96 211,36

 ___________________________________________
211,36

02.05 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
terres excav. caixa 1,2 167,83 201,40
terres excav. rases 1,2 8,30 9,96 211,36

 ___________________________________________
211,36

CAPITOL 03 CANALITZACIÓ SERVEIS I RENIVELLACIÓ DE TAPES DE REGISTRE
03.01 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres

deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora
Canalitzacio 3Ø110 tram en vorera 1 149,00 0,60 0,80 71,52
Canalitzacio 3Ø110 tram creuament 1 14,00 0,60 0,80 6,72 78,24
calçada

 ___________________________________________
78,24

03.02 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km
Excavacio rases canalitzacio 1,2 78,24 93,89 93,89
serveis

 ___________________________________________
93,89

03.03 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més
de 15 i fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Excavacio rases canalitzacio 1,2 78,24 93,89 93,89
serveis

 ___________________________________________
93,89

03.04 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
Excavacio rases canalitzacio 1,2 78,24 93,89 93,89
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serveis
 ___________________________________________

93,89
03.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM
Cananlitzacio 3Ø110 tram en vorera 1 149,00 0,60 89,40
Cananlitzacio 3Ø110 tram 1 14,00 0,60 8,40 97,80
creuament calçada

 ___________________________________________
97,80

03.06 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Cananlitzacio 3Ø110 tram en vorera 3 149,00 447,00
Cananlitzacio 3Ø110 tram 3 14,00 42,00 489,00
creuament calçada

 ___________________________________________
489,00

03.07 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a
ronyons del tub, fase 3a recubriment i protecció part superior tub
Cananlitzacio 3Ø110 tram en vorera 1 149,00 0,60 0,60 53,64
Cananlitzacio 3Ø110 tram 1 14,00 0,60 0,70 5,88
creuament calçada
deduir tubs 3Ø110 -1 163,00 0,02 -3,26 56,26

 ___________________________________________
56,26

03.08 m Banda de senyalització presència de servei color específic
Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència
de servei, col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.
Cananlitzacio 3Ø110 tram en vorera 3 149,00 447,00
Cananlitzacio 3Ø110 tram 3 14,00 42,00 489,00
creuament calçada

 ___________________________________________
489,00

03.09 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Arquetes serveis 8 0,80 0,80 0,20 1,02 1,02

 ___________________________________________
1,02

03.10 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera
form.form.no estructural HNE-20/B/40,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació
Arquetes serveis 8 8,00 8,00

 ___________________________________________
8,00

03.11 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter
Arquetes serveis 8 8,00 8,00
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 ___________________________________________
8,00

03.12 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis
Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o
rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de qualsevol tipus de
servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i
extracció de marc i tapa, posterior recol·locació a la nova cota de
projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris
per a deixar-ho totalment acabat.
Renivellació tapes existents 5 5,00 5,00

 ___________________________________________
5,00

03.13 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la
direcció facultativa

Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les
indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.
Protecció suport telefon 2 2,00
Protecció suport xarxa electrica 1 1,00
Protecció suport xarxa 1 1,00 4,00
electrica-telefonica

 ___________________________________________
4,00

CAPITOL 04 VORERES, CUNETES, BASES I PAVIMENTS
04.01 m Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça central segons UNE

127340, de clase climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V60 peça central 60x40x10cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència minima a
compressió, i rejuntada amb morter.
Entrada num. 62 1 4,00 4,00
Entrada num. 64 1 4,00 4,00
Entrada num. 66 1 4,00 4,00 12,00

 ___________________________________________
12,00

04.02 u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça lateral segons UNE
127340, de clase climática B,

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V60 peça lateral esquerra o dreta 60x40x28cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència minima a compressió, i rejuntada amb morter.
Entrada num. 62 2 2,00
Entrada num. 64 2 2,00
Entrada num. 66 2 2,00 6,00

 ___________________________________________
6,00

04.03 m Vorada recta/c de formigó, monocapa, per guals V120 peça central 60 llis+60 tacs
segons UNE 127340, de clase climática B,

Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a guals V120 peça central 120x40x10cm segons
UNE 127340, en dos franges: una llisa de 60cm i una de tacs color
60cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
minima a compressió, i rejuntada amb morter
Gual vianants V120 costat est Can 1 3,60 3,60 3,60
Costa

 ___________________________________________
3,60
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04.04 u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V120 peça lateral segons UNE
127340, de clase climática B,

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V120 peça lateral esquerra o dreta 120x40x28cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada amb morter
Gual vianants V120 costat est Can 2 2,00 2,00
Costa

 ___________________________________________
2,00

04.05 m Vorada recta/c de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Vorada est-calçada can costa als 1 3,10 3,10
costats de V120
Vorada nord de Can Costa a ctda. 1 130,90 130,90
abans de can Met (sense V60)
Vorada oest-calçada can Met a refer 1 7,30 7,30
Vorada est-calçada cami del Mas a 1 7,50 7,50
refer
Vorada nord costat torrent 1 38,00 38,00 186,80

 ___________________________________________
186,80

04.06 m Vorada tauló, DC, A4 (20x8cm), B, H, S(R-3,5MPa),form.no est.
h=10-20cm,rejunt.morter

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Vorada taulo entre nova vorera 1 41,50 41,50 41,50
form-costat torrent i bus

 ___________________________________________
41,50

04.07 m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment monocapa blanc 20x20x8cm,col.mort.
rejunt. beurada color blanc

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter
i rejuntades amb beurada de ciment blanc
rigola est can costa 1 7,50 7,50
Vorada nord de Can Costa a ctda. 1 130,90 130,90
abans de can Met (sense V60)
Vorada oest-calçada can Met a refer 1 7,30 7,30
Vorada est-calçada cami del Mas a 1 7,50 7,50
refer
Vorada nord costat torrent 1 38,00 38,00 191,20

 ___________________________________________
191,20

04.08 m Cuneta americana peça pref.form,50x15cm,canal V cara sup.,col.mort.s/llit form.
Cuneta americana amb peça prefabricada de formigó de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de
ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10
Cuneta costat sud n.67 amb biona 1 49,20 49,20
Cuneta abans torrent sense biona 1 36,80 36,80 86,00

 ___________________________________________
86,00
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04.09 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM
Vorera est can costa a refer vorera 1 18,40 18,40
Vorera nord entre can costa fins 1 299,00 299,00
abans can Met
gual vorera refer n.62 interior pati 1 14,00 14,00
gual vorera refer n.64 interior pati 1 6,00 6,00
gual vorera refer n.66 interior pati 1 3,50 3,50
Vorera oest can Met a demolir 1 7,20 7,20
Vorera est cami del Mas a demolir 1 5,70 5,70
Calçada en terres exist. camí Mas 1 43,00 43,00
a asfaltar
Vorera nord entra camí del Mas a 1 62,60 62,60
final ambit oest i marquesina b
Base vorades costat voreres i
contat com a caixa:
Entrada num. 62 costat vorada V60 1 4,80 0,60 2,88
Entrada num. 64 vorada V60 1 4,80 0,60 2,88
Entrada num. 66 vorada V60 1 4,80 0,60 2,88
Gual vianants V120 costat est Can 1 4,40 1,20 5,28
Costa
Vorada est-calçada can costa als 1 3,10 3,10
costats de V120
Vorada nord de Can Costa a ctda. 1 130,90 130,90
abans de can Met (sense V60)
Vorada oest-calçada can Met a refer 1 7,30 7,30
Vorada est-calçada cami del Mas a 1 7,50 7,50
refer
Vorada nord costat torrent 1 38,00 0,40 15,20
Vorada taulo entre nova vorera 1 41,50 0,40 16,60 653,92
form-costat torrent i bus

 ___________________________________________
653,92

04.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM
Entrada pav. formigo sortida n.65 1 8,00 8,00
Cuneta costat biona 1 49,20 0,50 24,60
Entrada pav. formigo sortida n.67 1 3,00 3,00
Cuneta sense biona 1 36,80 0,50 18,40
trams varis entre calçada existent i 1 20,00 0,70 14,00
cuneta nova o limit asfalt

1 35,00 0,20 7,00 75,00
 ___________________________________________

75,00
04.11 m3 Subbase,grava reciclat form. 40 a 70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material
Vorera est can costa a refer vorera 1 18,40 0,20 3,68
Vorera nord entre can costa fins 1 299,00 0,20 59,80
abans can Met
gual vorera refer n.62 interior pati 1 14,00 0,20 2,80
gual vorera refer n.64 interior pati 1 6,00 0,20 1,20
gual vorera refer n.66 interior pati 1 3,50 0,20 0,70
Vorera oest can Met a demolir 1 7,20 0,20 1,44
Vorera est cami del Mas a demolir 1 5,70 0,20 1,14
Calçada en terres exist. camí Mas 1 43,00 0,20 8,60
a asfaltar
Vorera nord entra camí del Mas a 1 62,60 0,20 12,52
final ambit oest i marquesina b
sota Cuneta costat sud n.67 amb 1 49,20 0,50 0,20 4,92
biona
sota Cuneta abans torrent sense 1 36,80 0,50 0,20 3,68
biona
trams varis entre calçada existent i 1 20,00 0,70 0,20 2,80
cuneta nova o limit asfalt

1 35,00 0,20 0,20 1,40 104,68
 ___________________________________________

104,68
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04.12 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,
camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Vorera est can costa a refer vorera 1 18,40 0,15 2,76
Vorera nord entre can costa fins 1 299,00 0,15 44,85
abans can Met
gruix complementari (de 15 a 1 21,00 0,05 1,05
20cm) zona gual V60 n.62
gruix complementari (de 15 a 1 16,00 0,05 0,80
20cm) zona gual V60 n.64
gruix complementari (de 15 a 1 16,00 0,05 0,80
20cm) zona gual V60 n.66
gual vorera refer n.62 interior pati
(pav. formigo)
gual vorera refer n.64 interior pati
(pav. formigo)
gual vorera refer n.66 interior pati
(pav. formigo)
Vorera oest can Met a demolir 1 7,20 0,15 1,08
Vorera est cami del Mas a demolir 1 5,70 0,15 0,86
Calçada en terres exist. camí Mas
a asfaltar
Vorera nord entra camí del Mas a
final ambit oest (pav. formigo)
sota Cuneta costat sud n.67 amb 1 49,20 0,50 0,10 2,46
biona
sota Cuneta abans torrent sense 1 36,80 0,50 0,10 1,84 56,50
biona

 ___________________________________________
56,50

04.13 m2 Armadura d/llosa form. AP500SD,malla electr.acer corr.ME
10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD

Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
gruix complementari (de 15 a 1 21,00 21,00
20cm) zona gual V60 n.62
gruix complementari (de 15 a 1 16,00 16,00
20cm) zona gual V60 n.64
gruix complementari (de 15 a 1 16,00 16,00 53,00
20cm) zona gual V60 n.66

 ___________________________________________
53,00

04.14 m2 Paviment panot vorera, botó vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada

Paviment de panot per a vorera, botó vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.
Vorera est can costa a refer vorera
(boto inclos en gual)
Vorera nord entre can costa fins 1 5,00 5,00
abans can Met (varis guals vi)
Vorera oest can Met gual rebaixat 1 2,40 2,40
Vorera est cami del Mas gual 1 2,20 2,20
rebaixat
Vorera nord entra camí del Mas a 1 4,00 4,00 13,60
final ambit oest varis guals re

 ___________________________________________
13,60

04.15 m2 Paviment panot vorera, ratllat vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada

Paviment de panot per a vorera, ratllat vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.
Vorera est can costa a refer vorera 1 3,00 3,00
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Vorera nord entre can costa fins 1 2,00 2,00
abans can Met (varis guals vi)
Vorera oest can Met gual rebaixat 1 2,50 2,50
Vorera est cami del Mas gual 1 2,00 2,00
rebaixat
Vorera nord entra camí del Mas a 1 2,00 2,00 11,50
final ambit oest varis guals re

 ___________________________________________
11,50

04.16 m2 Paviment panot vorera, gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada

Paviment de panot per a vorera, 9 pastilles gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.
Vorera est can costa a refer vorera 1 12,50 12,50
Vorera nord entre can costa fins 1 270,00 270,00
abans can Met
Vorera oest can Met vorera
rebaixada (pav. formigo)
Vorera est cami del Mas vorer
rebaixada (pav. formigo)
Vorera nord entra Mas a final ambit 282,50
oest (pav. formigo)

 ___________________________________________
282,50

04.17 m3 Paviment form. HM-20/P / 20 / I,camió,vibr.mecànic ratll.manual
Paviment de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual
gual vorera refer n.62 interior pati 1 14,00 0,15 2,10
gual vorera refer n.64 interior pati 1 6,00 0,15 0,90
gual vorera refer n.66 interior pati 1 3,50 0,15 0,53
Vorera oest can Met a fer gual 1 2,25 0,15 0,34
vianants rebaixat
Vorera est cami del Mas a fer gual 1 2,30 0,15 0,35
vianants rebaixat
Vorera nord entra camí del Mas a 1 47,70 0,15 7,16
final ambit oest
Previsio base formigo futura 1 3,50 2,50 0,15 1,31
marquesina bus
Entrada pav. formigo sortida n.65 1 8,00 0,15 1,20
Entrada pav. formigo sortida n.67 1 3,00 0,15 0,45 14,34

 ___________________________________________
14,34

04.18 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km paviment mescla bituminosa en calent
Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km, per a
la realització de paviment de mescla bituminosa contínua en calent,
inclosos els equips per al fressatge mecànic previ i neteja de la superfície a
pavimentar.
desplaçament equip fresat-asfaltat 1 1,00 1,00

 ___________________________________________
1,00

04.19 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2
Calçada en terres exist. camí Mas 1 43,00 43,00
a asfaltar
trams varis entre calçada existent i 1 20,00 0,70 14,00
cuneta nova o limit asfalt

1 35,00 0,20 7,00 64,00
 ___________________________________________

64,00
04.20 t Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria gro
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada.
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Calçada en terres exist. camí Mas 2,4 43,00 0,06 6,19
a asfaltar
trams varis entre calçada existent i 2,4 20,00 0,70 0,06 2,02
cuneta nova o limit asfalt

2,4 35,00 0,20 0,06 1,01 9,22
 ___________________________________________

9,22
04.21 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb
dotació 1 kg/m2
Calçada en terres exist. camí Mas 1 43,00 43,00
a asfaltar
trams varis entre calçada existent i 1 20,00 0,70 14,00
cuneta nova o limit asfalt

1 35,00 0,20 7,00 64,00
 ___________________________________________

64,00
04.22 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada.
Calçada en terres exist. camí Mas 2,4 43,000 0,050 5,160
a asfaltar
trams varis entre calçada existent i 2,4 20,000 0,700 0,050 1,680
cuneta nova o limit asfalt

2,4 35,000 0,200 0,050 0,840 7,680
 ___________________________________________

7,68
CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ

05.01 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fix

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament
S-13 pas vianants noves 5 5,00
S-13 pas vianants nou previsio 2 2,00 7,00
cruïlla camí del Mas

 ___________________________________________
7,00

05.02 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament
R-2 Stop noves senyals 1 1,00 1,00

 ___________________________________________
1,00

05.03 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe R

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament
R-301 limit velocitat noves 20Km/h 1 1,00
R-301 limit velocitat nova 30Km/h 1 1,00
sentit Sta, Eulàlia limit est
R-101 direcció prohibida (es 2,00
existent a recol·locar)

 ___________________________________________
2,00

05.04 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe R

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament
P-17 perill estretament calçada 2 2,00
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noves
P-15a perill ressalt (existents a 2,00
recol·locar)

 ___________________________________________
2,00

05.05 u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3,5m per dos senyals o
més a diferents alçades

Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre suport
de 3,5m, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base de formigó, per
dues senyals de trànsit ho més col·locades a diferents alçades.
Nous suports per dos senyals (son
existents)

 ___________________________________________
0,00

05.06 u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una senyal, o
dues a mateixa alçada

Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre suport
de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la
mateixa alçada, fixat a la base de formigó, per una senyal de trànsit.
Nous suports per una senyal 12 12,00 12,00

 ___________________________________________
12,00

05.07 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit
Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació incloent
l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat.
Recol·locacio senyals de unic 11 11,00
suport amb una o més senyals
Recol·locació miralls existents 2 2,00
corba perillosa no es recol·loca 13,00

 ___________________________________________
13,00

05.08 u Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès 180x200x7cm cautxú,triangle
blanc,fixada pav. procedent desmuntatge previ

Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7
cm de cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs
elements de fixació, fixada al paviment, procendent d'acopi per
desmuntatge previ. Inclou nous cargols i complements per
renovació de petit material.
Reductir velocitat recol·locats 2 2,00 2,00

 ___________________________________________
2,00

05.09 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km senyalització horitzontal
Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km, per a
la realització de la senyalització horitzontal, inclosos els equips de treballs
previs i neteja de la superfície, pintats i tasques complementàries.
Desplaçament equip senyalització 1 1,00 1,00

 ___________________________________________
1,00

05.10 m Marca vial long.contínua P-R, 10cm, pint.acrílica, polvorització
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
costat Stop Can Costa 1 3,00 3,00
costat Stop Can Met 1 4,50 4,50
previsió abans i després passos 4 5,00 20,00
vianants cami Caldes
Lateral calçada costat encintat 1 71,50 71,50 99,00
formigo amb asfalt ample

 ___________________________________________
99,00

05.11 m Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
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color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització
Eix cami Caldes entre can Costa i 1 50,00 50,00
1r pas vianants
Eix cami Caldes entre passos de 1 35,00 35,00
vianants
Eix cami Caldes entre pas de 1 120,00 120,00 205,00
vianants a final limit oest

 ___________________________________________
205,00

05.12 m Marca vial transv.discontínua -, 50cm, 0,5/0,5, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 50 cm d'amplària
i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual
Pas vianants en calçada costat 1 25,00 25,00
camí Caldes
Pas vianants en calçada costat can 1 23,00 23,00 48,00
Met

 ___________________________________________
48,00

05.13 m Marca vial transv.contínua -, 40cm, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 40 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual
Stop can Costa 1 6,00 6,00
Stop can Met 1 5,50 5,50
costat pas vianants can Costa 1 10,00 10,00
costats passos de vianants cami 2 5,40 10,80
caldes
costat pas vianants camí del Mas 1 7,50 7,50
costat pas vianants costat parada 1 12,00 12,00 51,80
bus

 ___________________________________________
51,80

05.14 m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual
pas vianants can Costa 1 14,50 14,50
Passos de vianants cami caldes 2 10,20 20,40
Pas vianants camí del Mas 1 11,20 11,20
Pas vianants costat parada bus 1 18,00 18,00 64,10

 ___________________________________________
64,10

05.15 m2 Fresatge asfàlt.,gruix 0 a 4cm,encaixos lat.finals+càrrega s/camió
Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada
cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i
finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada
Franja lateral pas vianants calçada 1 11,50 2,00 23,00 23,00
(previst 2cm gruix)

 ___________________________________________
23,00

05.16 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins
a 20km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
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Franja lateral pas vianants calçada 1,35 11,50 0,02 0,31 0,31
(previst 2cm gruix)

 ___________________________________________
0,31

05.17 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
S-13 pas vianants noves 5 5,00
S-13 pas vianants nou previsio 2 2,00 7,00
cruïlla camí del Mas

 ___________________________________________
7,00

05.18 m2 Pintat faixes superficials colors vermell antilliscant,reflectora,màq.accionament
manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials color vermell antilliscant, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual
Pas vianants en calçada 1 45,00 45,00 45,00

 ___________________________________________
45,00

05.19 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS, ninot vianants o similar
Pintura en forma de STOP / CEDA, ninot vianant o similar, amb pintura
amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de
vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.
Stops pintats 2 2,00
Ninots vianants 3 3,00 5,00

 ___________________________________________
5,00

05.20 Ut Senyal horitzontal limitació velocitat
Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb dos
components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del
paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.
Senyals velocitat cami Caldes 6 6,00 6,00

 ___________________________________________
6,00

CAPITOL 06 TANQUES DE PROTECCIÓ, MODIFICACIÓ ENTRADES I JARDINERIA
06.01 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
rasa biona costat cuneta 1 49,00 0,50 0,50 12,25 12,25

 ___________________________________________
12,25

06.02 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

 ______________________________
0,00

06.03 m3 Excav.pou aïllat hfins a 2m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega mec.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat
pous cada 2,50m per IPN140 biona 21 0,50 0,50 1,50 7,88 7,88
costat cuneta

 ___________________________________________
7,88
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06.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km
Excavació rases 1,2 12,25 14,70
Excavacio pous 1,2 7,88 9,46 24,16

 ___________________________________________
24,16

06.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins a
50cm,picó vibrant,90%PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM

 ______________________________
0,00

06.06 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més
de 15 i fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Excavació rases 1,2 12,25 14,70
Excavacio pous 1,2 7,88 9,46 24,16

 ___________________________________________
24,16

06.07 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
Excavació rases 1,2 12,25 14,70
Excavacio pous 1,2 7,88 9,46 24,16

 ___________________________________________
24,16

06.08 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM
rasa biona costat cuneta 1 49,00 0,50 24,50
pous cada 2,50m per IPN140 biona 21 0,50 0,50 5,25 29,75
costat cuneta

 ___________________________________________
29,75

06.09 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+galv.,col.obra carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols
IPN140 cada 2,50m (21u x 21 14,30 2,10 630,63 630,63
14,3Kg/m x h=2.10m)

 ___________________________________________
630,63

06.10 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. Dcom a màxim 16mm
Armadura de rases i pous AP500 S amb barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2
rasa biona costat cuneta (7,10 1 49,00 7,10 347,90 347,90
Kg/ml)

 ___________________________________________
347,90
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06.11 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,camió
Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat des de camió
rasa biona costat cuneta 1 49,00 0,50 0,50 12,25
pous cada 2,50m per clavar 21 0,50 0,50 1,00 5,25 17,50
IPN140 biona costat cuneta

 ___________________________________________
17,50

06.12 m Barrera metàl.simple+SPM,N2,A,W5,deflex.1,6m,I,pant.cont.doble ona
sob./barrera reduïda,1 perfil doble ona,sup.C-120 fix.mecàniq

Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció
per a motociclistes, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball
W5, deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de
severitat I segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua
de secció doble ona sobre barrera reduïda, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C- 120 col·locats amb
fixacions mecàniques cada 4 m, col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m
biona costat cuneta 1 49,00 49,00 49,00

 ___________________________________________
49,00

06.13 Ml Tanca rural fusta, h=1,10m alçada final, travessser horitz. i 2 muntants verticals,
reixa metàl.plastif h=1m.

Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus rural, alçada
total final de h=1,00m, amb una separació entre pilars de 2,00m, amb
muntants de fusta Ø10cm i alçada 1,30m (part vista 1,00m), 1
travessers horitzontal superior de Ø8cm, reixa metàl·lica plastificat
verda amb format de malla en quadrícules rectangulars de h=1m,
deixant 10cm lliures sota la reixa per la neteja i tall d'herbes i
manteniment del camí. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i
peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides
25x25cm i h=35 a 40cm, totalment col.locada.
Tanca mixta costat torrent 1 15,00 15,00

1 2,00 2,00 17,00
 ___________________________________________

17,00
06.14 m Recol·locació barrera metàl.flexible biona qualsevol tipus, fix.mecàniq. procedent

desmuntatge previ
reinstal·lació de barrera de seguretat metàl·lica de doble ona de
qualsevol tipus, procendent de desmuntatge previ, col·locats amb
fixacions mecàniques, col·locada en trams rectes o en corbes,
incloent la part proporcional del petit material a renovar els
elements de fixació. Totalment instal·lat.
Biona existent costat torrent a 1 8,10 8,10 8,10
reinstal·lar

 ___________________________________________
8,10

06.15 Ut Recol·locació de banc urbà qualsevol mida i tipus, exist. procedent acopi i
desmunt.previ, nova ubicació, incl. fonament

Recol.locació de banc urbà de qualsevol mida i tipus, existent a
nova ubicació, procedent d'acopi i desmuntatge previs, incloent
l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat.
Reinst. banc costat torrent i parada 1 1,00 1,00
bus

 ___________________________________________
1,00

06.16 u Treballs complementaris finca num. 62 modificació tanca-porta i reixa-paviments
i complements

Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm.
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62 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa
d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del patí
de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.
Modificació entrada finca camí de 1 1,00 1,00
caldes núm. 62

 ___________________________________________
1,00

06.17 u Subministrament Cupressus sempervirens h=150 a 175cm, contenidor 10 a 35l
Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a
175 cm, en contenidor de 10 a 35 l
Previsió replantat davant num. 67 5 5,00
protecció vistes despres
desmuntatge reixa i neteja 5,00

 ___________________________________________
5,00

06.18 u Plant.conífera,h=1.5 a 2.5m,80x80x60cm,m.mec.,pend.inferior al 25%,subst.30%
p/terra jard.

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió
Previsió replantat davant num. 67 5 5,00
protecció vistes despres
desmuntatge reixa i neteja 5,00

 ___________________________________________
5,00

06.19 u Treballs complementaris finca num. 64 modificació tanca-porta i reixa-paviments
i complements

Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm.
64 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa
d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del patí
de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.
Modificació entrada finca camí de 1 1,00 1,00
caldes núm. 62

 ___________________________________________
1,00

06.20 u Treballs complementaris finca num. 66 modificació tanca-porta i reixa-paviments
i complements

Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm.
66 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa
d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del patí
de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.
Modificació entrada finca camí de 1 1,00 1,00
caldes núm. 62

 ___________________________________________
1,00
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CAPITOL 07 OBRES ACCESSÒRIES
07.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra
no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del
mateix.
Obres no previstes 1 1,00 1,00

 ___________________________________________
1,00

07.02 PA Seguretat i salut a les obres
Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció
facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa
vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalització dels desviaments provisionals durant el termini de les
obres i el seu desmuntatge final i el manteniment de tots els
accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.
Seguretat i salut 1 1,00 1,00

 ___________________________________________
1,00

07.03 u Equip de tres semàfors autònoms portàtils+bateria,instal.+desmunt.
Equip de tres semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats
i amb el desmuntatge inclòs
Semaforització provisional 1 1,00 1,00

 ___________________________________________
1,00

07.04 PA Control qualitat
Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de
totes les unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu
pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.
Valorat en el 1% a càrrec del
contractista

 ___________________________________________
0,00

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410



QUADRE DE PREUS NÚM. 1

ADVERTÈNCIA

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta,
seran els que serviran de base al contracte i d’acord amb el que es prescriu en l’article
43 de les condicions generals, el contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap

modificació en els mateixos, sota cap pretext o omissió.
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CAPITOL 01 DEMOLICIONS
01.01 m Desmun.barrera flex.+ancoratge +base form./2m,m.mec. 24,07

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

VINT-I-QUATRE  EUROS amb SET CÈNTIMS
01.02 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 24,15

Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc
de treball, càrrega sobre camió i transport a magatzem de la
brigada.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
01.03 m Enderroc reixat,hfins a 2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega 5,24

man/mec.
Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

CINC  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
01.04 Ut Desmuntatge de paperera, banc o mobiliari similar, acopi magatzem de la 21,70

brigada o gestió de residus
Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus,
incloent l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i
transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament, o
transport i gestió de residus amb cànon inclós, a criteri del promotor
i la D.F.

VINT-I-UN  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
01.05 Ut Retirada coxí berlinés reductor de velocitat,extrac.cargoleria.,càrrega 34,23

man/mec.
Retirada de coxí berlines reductor de velocitat de qualsevol tipus,
descargolat o tall de sistema d'ancoratge, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i acopi per posterior recol·locació.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
01.06 m2 Eliminació marca vial pintura acrílica,fresatge 8,74

Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge
VUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.07 m2 Eliminació marca vial,pintura negra 4,36
Eliminació de marca vial amb pintura negra

QUATRE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
01.08 m2 Aclar.esp.fluv.,actuacions al medi natural,d/veget.arbòria densit.>2000 0,49

peus/ha,a/mitj. mec.+man.,aplec+càrr.p/transp.
Aclarida en actuacions al medi natural o franges laterals, de
vegetació arbòria amb densitats superiors a 2000 peus/ha, amb
mitjans mecànics i manuals, aplec de les restes vegetals i
càrrega sobre camió per a transport

ZERO  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
01.09 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=10cm 5,82

Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

CINC  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
01.10 m Tall paviment form. h>=10cm 7,77

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

SET  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
01.11 m Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega man/mec. 5,22

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

CINC  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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01.12 m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió 5,86
Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

CINC  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
01.13 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 6,15

2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm
de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SIS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
01.14 m2 Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 20cm,ampl.fins a 7,83

2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de
formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
01.15 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega 14,75

cam. mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

CATORZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
01.16 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 9,50

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat
amb mitjans manuals

NOU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.17 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 16,87

i fins a 20km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

SETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
01.18 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 18,90

deposició controlada dels residus de la construcció, segons
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

DIVUIT  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
01.19 m3 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no 29,62

perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

VINT-I-NOU  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió 7,69

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

SET  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
02.02 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 10,45

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

DEU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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02.03 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins 4,61
a 2km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 16,64

7t,rec.més de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

SETZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
02.05 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 11,01

controlada dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la
Llista Europea de Residus

ONZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
CAPITOL 03 CANALITZACIÓ SERVEIS I RENIVELLACIÓ DE TAPES DE REGISTRE
03.01 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres 10,45

deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

DEU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
03.02 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins 4,61

a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
03.03 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 16,64

7t,rec.més de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

SETZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
03.04 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 11,01

controlada dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la
Llista Europea de Residus

ONZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
03.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM 5,36

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 90% PM

CINC  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
03.06 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot. 5,56

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
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canalització soterrada
CINC  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

03.07 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 90,37
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase
2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i protecció part superior tub

NORANTA  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
03.08 m Banda de senyalització presència de servei color específic 0,16

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la
presència de servei, col·locada, de color adient depenent del servei a
senyalitzar.

ZERO  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
03.09 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 87,19

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

VUITANTA-SET  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
03.10 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera 135,28

form.form.no estructural HNE-20/B/40,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

CENT TRENTA-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

03.11 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 150,37
600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT CINQUANTA  EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS

03.12 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de 47,04
serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o
rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de qualsevol tipus de
servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat
i extracció de marc i tapa, posterior recol·locació a la nova cota de
projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris
per a deixar-ho totalment acabat.

QUARANTA-SET  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
03.13 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i 93,60

de la direcció facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les
indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.

NORANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
CAPITOL 04 VORERES, CUNETES, BASES I PAVIMENTS
04.01 m Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça central segons 91,78

UNE 127340, de clase climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V60 peça central 60x40x10cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
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resistència minima a compressió, i rejuntada amb morter.
NORANTA-UN  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

04.02 u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça lateral segons UNE 100,43
127340, de clase climática B,

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V60 peça lateral esquerra o dreta 60x40x28cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada
amb morter.

CENT  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
04.03 m Vorada recta/c de formigó, monocapa, per guals V120 peça central 60 llis+60 207,25

tacs segons UNE 127340, de clase climática B,
Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a guals V120 peça central 120x40x10cm
segons UNE 127340, en dos franges: una llisa de 60cm i una de
tacs color 60cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada
amb morter

DOS-CENTS SET  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
04.04 u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V120 peça lateral segons 177,98

UNE 127340, de clase climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V120 peça lateral esquerra o dreta 120x40x28cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada
amb morter

CENT SETANTA-SET  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

04.05 m Vorada recta/c de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de 32,55
calçada C3 de 28x17 cm

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

TRENTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

04.06 m Vorada tauló, DC, A4 (20x8cm), B, H, S(R-3,5MPa),form.no est. 28,11
h=10-20cm,rejunt.morter

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.

VINT-I-VUIT  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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04.07 m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment monocapa blanc 15,63
20x20x8cm,col.mort. rejunt. beurada color blanc

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
04.08 m Cuneta americana peça pref.form,50x15cm,canal V cara sup.,col.mort.s/llit 65,98

form.
Cuneta americana amb peça prefabricada de formigó de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter
de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

SEIXANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

04.09 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 1,85
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM

UN  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
04.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM 5,36

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 90% PM

CINC  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
04.11 m3 Subbase,grava reciclat form. 40 a 70mm,estesa+picon. 25,97

Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
04.12 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, 101,80

camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

CENT UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
04.13 m2 Armadura d/llosa form. AP500SD,malla electr.acer corr.ME 8,06

10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD
Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

VUIT  EUROS amb SIS CÈNTIMS
04.14 m2 Paviment panot vorera, botó vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc 47,85

macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, botó vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.

QUARANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

04.15 m2 Paviment panot vorera, ratllat vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc 49,34
macet.mort.1:2:10,beurada

Paviment de panot per a vorera, ratllat vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.

QUARANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.16 m2 Paviment panot vorera, gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc 41,80
macet.mort.1:2:10,beurada

Paviment de panot per a vorera, 9 pastilles gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.

QUARANTA-UN  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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04.17 m3 Paviment form. HM-20/P / 20 / I,camió,vibr.mecànic ratll.manual 95,76
Paviment de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

NORANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
04.18 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km paviment mescla bituminosa en 1.508,00

calent
Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km,
per a la realització de paviment de mescla bituminosa contínua en
calent, inclosos els equips per al fressatge mecànic previ i neteja de la
superfície a pavimentar.

MIL CINC-CENTS VUIT  EUROS
04.19 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2 0,69

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
04.20 t Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, 73,98

amb betum asfàltic de penetració, de granulometria gro
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada.

SETANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
04.21 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2 0,46

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb
dotació 1 kg/m2

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
04.22 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític est-compact. 69,54

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ
05.01 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, 110,02

acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fix
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

CENT DEU  EUROS amb DOS CÈNTIMS
05.02 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de 129,26

diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada mecànicament

CENT VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
05.03 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de 122,49

diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe R
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada mecànicament

CENT VINT-I-DOS  EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

05.04 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de 91,58
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe R

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
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70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada mecànicament

NORANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

05.05 u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3,5m per dos 161,21
senyals o més a diferents alçades

Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre
suport de 3,5m, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base de
formigó, per dues senyals de trànsit ho més col·locades a diferents
alçades.

CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
05.06 u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una 141,86

senyal, o dues a mateixa alçada
Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre
suport de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit
encarades a la mateixa alçada, fixat a la base de formigó, per una senyal
de trànsit.

CENT QUARANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

05.07 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit 40,84
Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació
incloent l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge,
totalment acabat.

QUARANTA  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

05.08 u Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès 180x200x7cm 60,26
cautxú,triangle blanc,fixada pav. procedent desmuntatge previ

Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès de
180x200x7 cm de cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle
blanc, inclòs elements de fixació, fixada al paviment, procendent
d'acopi per desmuntatge previ. Inclou nous cargols i
complements per renovació de petit material.

SEIXANTA  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
05.09 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km senyalització horitzontal 1.355,90

Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km,
per a la realització de la senyalització horitzontal, inclosos els equips de
treballs previs i neteja de la superfície, pintats i tasques
complementàries.

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
NORANTA CÈNTIMS

05.10 m Marca vial long.contínua P-R, 10cm, pint.acrílica, polvorització 0,83
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

ZERO  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
05.11 m Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització 0,72

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per
a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

ZERO  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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05.12 m Marca vial transv.discontínua -, 50cm, 0,5/0,5, pint.acrílica, màq.manual 2,03
Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per
a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 50 cm
d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS
05.13 m Marca vial transv.contínua -, 40cm, pint.acrílica, màq.manual 2,39

Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
05.14 m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica, màq.manual 8,54

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
05.15 m2 Fresatge asfàlt.,gruix 0 a 4cm,encaixos lat.finals+càrrega s/camió 1,20

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos
laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la
superfície fresada

UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS
05.16 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 16,87

i fins a 20km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

SETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
05.17 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 18,90

deposició controlada dels residus de la construcció, segons
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

DIVUIT  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
05.18 m2 Pintat faixes superficials colors vermell 12,41

antilliscant,reflectora,màq.accionament manual
Pintat sobre paviment de faixes superficials color vermell antilliscant,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

DOTZE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
05.19 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS, ninot vianants o similar 22,88

Pintura en forma de STOP / CEDA, ninot vianant o similar, amb
pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes
de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

VINT-I-DOS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
05.20 Ut Senyal horitzontal limitació velocitat 43,68

Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb dos
components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del
paviment, amb aportació de microesferes de vidre
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autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.
QUARANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

CAPITOL 06 TANQUES DE PROTECCIÓ, MODIFICACIÓ ENTRADES I JARDINERIA
06.01 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.+càrrega 11,58

mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

ONZE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
06.02 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres 10,45

deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

DEU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
06.03 m3 Excav.pou aïllat hfins a 2m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega mec. 13,70

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat

TRETZE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
06.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins 4,61

a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
06.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins 21,38

a 50cm,picó vibrant,90%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM

VINT-I-UN  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
06.06 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 16,64

7t,rec.més de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

SETZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
06.07 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 11,01

controlada dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la
Llista Europea de Residus

ONZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
06.08 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM 5,36

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 90% PM

CINC  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
06.09 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. 4,24

perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+galv.,col.obra carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
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galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols
QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

06.10 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. Dcom a màxim 16mm 2,12
Armadura de rases i pous AP500 S amb barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

DOS  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
06.11 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 107,73

ciment,camió
Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat des de camió

CENT SET  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
06.12 m Barrera metàl.simple+SPM,N2,A,W5,deflex.1,6m,I,pant.cont.doble ona 88,09

sob./barrera reduïda,1 perfil doble ona,sup.C-120 fix.mecàniq
Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de
protecció per a motociclistes, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A,
amplària de treball W5, deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE 135900-2,
formada per pantalla continua de secció doble ona sobre
barrera reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona
i suports C- 120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior
a 22 m

VUITANTA-VUIT  EUROS amb NOU CÈNTIMS
06.13 Ml Tanca rural fusta, h=1,10m alçada final, travessser horitz. i 2 muntants 121,93

verticals, reixa metàl.plastif h=1m.
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus rural,
alçada total final de h=1,00m, amb una separació entre pilars de
2,00m, amb muntants de fusta Ø10cm i alçada 1,30m (part vista
1,00m), 1 travessers horitzontal superior de Ø8cm, reixa metàl·lica
plastificat verda amb format de malla en quadrícules rectangulars de
h=1m, deixant 10cm lliures sota la reixa per la neteja i tall d'herbes i
manteniment del camí. Incloent fixació i cargoleria, elements
auxiliars i peces especials, execució de fonamentació de pilars de
mides 25x25cm i h=35 a 40cm, totalment col.locada.

CENT VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

06.14 m Recol·locació barrera metàl.flexible biona qualsevol tipus, fix.mecàniq. 11,36
procedent desmuntatge previ

reinstal·lació de barrera de seguretat metàl·lica de doble ona
de qualsevol tipus, procendent de desmuntatge previ, col·locats
amb fixacions mecàniques, col·locada en trams rectes o en
corbes, incloent la part proporcional del petit material a
renovar els elements de fixació. Totalment instal·lat.

ONZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
06.15 Ut Recol·locació de banc urbà qualsevol mida i tipus, exist. procedent acopi i 114,24

desmunt.previ, nova ubicació, incl. fonament
Recol.locació de banc urbà de qualsevol mida i tipus, existent a
nova ubicació, procedent d'acopi i desmuntatge previs, incloent
l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment
acabat.

CENT CATORZE  EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS
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06.16 u Treballs complementaris finca num. 62 modificació tanca-porta i 1.084,70
reixa-paviments i complements

Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca
núm. 62 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i
reixa d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del
patí de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.

MIL VUITANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS

06.17 u Subministrament Cupressus sempervirens h=150 a 175cm, contenidor 10 a 51,93
35l

Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a
175 cm, en contenidor de 10 a 35 l

CINQUANTA-UN  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

06.18 u Plant.conífera,h=1.5 a 2.5m,80x80x60cm,m.mec.,pend.inferior al 47,94
25%,subst.30% p/terra jard.

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació
de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

QUARANTA-SET  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

06.19 u Treballs complementaris finca num. 64 modificació tanca-porta i 553,29
reixa-paviments i complements

Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca
núm. 64 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i
reixa d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del
patí de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.

CINC-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb
VINT-I-NOU CÈNTIMS

06.20 u Treballs complementaris finca num. 66 modificació tanca-porta i 306,42
reixa-paviments i complements

Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca
núm. 66 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i
reixa d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del
patí de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.

TRES-CENTS SIS  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS
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CAPITOL 07 OBRES ACCESSÒRIES
07.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus 1.040,00

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats
d’obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels
preus del mateix.

MIL QUARANTA  EUROS
07.02 PA Seguretat i salut a les obres 2.236,27

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció
facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa
vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació,
etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades
que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui,
incloent la senyalització dels desviaments provisionals durant el
termini de les obres i el seu desmuntatge final i el manteniment
de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de
sortida de vehicles.

DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb
VINT-I-SET CÈNTIMS

07.03 u Equip de tres semàfors autònoms portàtils+bateria,instal.+desmunt. 2.362,89
Equip de tres semàfors autònoms portàtils amb bateria,
instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb
VUITANTA-NOU CÈNTIMS

07.04 PA Control qualitat 1.118,14
Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de
totes les unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu
pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.

MIL CENT DIVUIT  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410



QUADRE DE PREUS NÚM. 2

ADVERTÈNCIA

D’acord amb el que disposa el Plec de condicions generals, el contractista no pot sota
cap pretext d’error o omissió en els presents detalls, reclamar modificació de cap mena

en els preus assenyalats en lletra en el quadre de preus número 1, els quals són els
que serveixen de base a l’adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb

la baixa corresponent, segons la millora que s’obtingui en la subhasta.

Els preus del present quadre s’aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui
precís abonar obres incompletes, degut a la rescissió o altre causa i no s’arribin a
acabar-se les unitats contractades, sense que es pugui valorar cada unitat d’obra
fraccionada d’altra forma que la prevista en el present quadre de preus número 2

.
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CAPITOL 01 DEMOLICIONS
01.01 m Desmun.barrera flex.+ancoratge +base form./2m,m.mec.

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

A0140000 0,210 h Manobre 26,39 5,54
A0150000 0,060 h Manobre especialista 27,29 1,64
A0121000 0,050 h Oficial 1a 31,62 1,58
A0125000 0,270 h Oficial 1a soldador 32,14 8,68
C1101200 0,030 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,49
C200S000 0,270 h Equip tall oxiacetilènic 8,53 2,30
C1312350 0,020 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 21 a 25t 132,56 2,65
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,40 0,26

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 17,44
Maquinaria ................................................................... 5,44
Altres............................................................................ 0,26

_______________
Suma la partida ............................................................ 23,14
Costos indirectes ............................. 4% 0,93

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,07

01.02 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit
Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de treball,
càrrega sobre camió i transport a magatzem de la brigada.

O12 0,600 H. Manobre 25,86 15,52
M18 0,400 H. Compressor 2 martells 16,58 6,63
M02 0,010 H. Camió 12 Tn 38,50 0,39
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 22,50 0,68

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 15,52
Maquinaria ................................................................... 7,02
Altres............................................................................ 0,68

_______________
Suma la partida ............................................................ 23,22
Costos indirectes ............................. 4% 0,93

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,15

01.03 m Enderroc reixat,hfins a 2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.
Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

A0140000 0,050 h Manobre 26,39 1,32
A0150000 0,100 h Manobre especialista 27,29 2,73
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
C1311440 0,001 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 0,11
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,10 0,06

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 4,05
Maquinaria ................................................................... 0,93
Altres............................................................................ 0,06

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,04
Costos indirectes ............................. 4% 0,20

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,24

01.04 Ut Desmuntatge de paperera, banc o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada o gestió de residus
Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, incloent
l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i transport a acopi
magatzem de la brigada per reaprofitament, o transport i gestió de residus amb
cànon inclós, a criteri del promotor i la D.F.

A012N000 0,330 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 10,43
A0150000 0,330 h Manobre especialista 27,29 9,01
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 20,30 0,61

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 19,44
Maquinaria ................................................................... 0,82
Altres............................................................................ 0,61

_______________
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Suma la partida ............................................................ 20,87
Costos indirectes ............................. 4% 0,83

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,70

01.05 Ut Retirada coxí berlinés reductor de velocitat,extrac.cargoleria.,càrrega man/mec.
Retirada de coxí berlines reductor de velocitat de qualsevol tipus, descargolat o tall
de sistema d'ancoratge, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i acopi per
posterior recol·locació.

A0150000 0,750 h Manobre especialista 27,29 20,47
C1101200 0,750 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 12,23
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,50 0,21

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 20,47
Maquinaria ................................................................... 12,23
Altres............................................................................ 0,21

_______________
Suma la partida ............................................................ 32,91
Costos indirectes ............................. 4% 1,32

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 34,23

01.06 m2 Eliminació marca vial pintura acrílica,fresatge
Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge

A0150000 0,190 h Manobre especialista 27,29 5,19
C1B0V100 0,190 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 16,49 3,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,20 0,08

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 5,19
Maquinaria ................................................................... 3,13
Altres............................................................................ 0,08

_______________
Suma la partida ............................................................ 8,40
Costos indirectes ............................. 4% 0,34

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,74

01.07 m2 Eliminació marca vial,pintura negra
Eliminació de marca vial amb pintura negra

A0121000 0,025 h Oficial 1a 31,62 0,79
BBA11300 0,720 kg Pintura acrílica color neg., p/marques vials 3,64 2,62
C1B02B00 0,025 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95 0,77
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,80 0,01

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,79
Maquinaria ................................................................... 0,77
Materials ...................................................................... 2,62
Altres............................................................................ 0,01

_______________
Suma la partida ............................................................ 4,19
Costos indirectes ............................. 4% 0,17

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,36

01.08 m2 Aclar.esp.fluv.,actuacions al medi natural,d/veget.arbòria densit.>2000 peus/ha,a/mitj.
mec.+man.,aplec+càrr.p/transp.
Aclarida en actuacions al medi natural o franges laterals, de vegetació
arbòria amb densitats superiors a 2000 peus/ha, amb mitjans mecànics i
manuals, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió per a transport

A03-I7VU 0,001 h Cap colla forestal 28,62 0,03
A0F-IAVV 0,003 h Oficial 1a forestal 25,51 0,08
A0I-I6DP 0,002 h Peó especialitzat forestal 26,44 0,05
C15P-IAVW 0,002 h Cabrestant manual,a/càrr.=1600kp 3,93 0,01
C1503500 0,001 h Camió grua 5t 66,06 0,07
CRE23000 0,003 h Motoserra 3,88 0,01
CR11-I7X6 0,004 h Tractor 115CV,desbros.martells,ampl.=1.5 a 2m 55,63 0,22
A%AUX0010200 2,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20 0,00

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,16
Maquinaria ................................................................... 0,31

_______________
Suma la partida ............................................................ 0,47
Costos indirectes ............................. 4% 0,02

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,49
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01.09 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,150 h Manobre especialista 27,29 4,09
C170H000 0,150 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,10 0,06

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 4,09
Maquinaria ................................................................... 1,45
Altres............................................................................ 0,06

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,60
Costos indirectes ............................. 4% 0,22

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,82

01.10 m Tall paviment form. h>=10cm
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

A0150000 0,200 h Manobre especialista 27,29 5,46
C170H000 0,200 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,93
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,50 0,08

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 5,46
Maquinaria ................................................................... 1,93
Altres............................................................................ 0,08

_______________
Suma la partida ............................................................ 7,47
Costos indirectes ............................. 4% 0,30

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,77

01.11 m Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega man/mec.
Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0150000 0,100 h Manobre especialista 27,29 2,73
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,70 0,04

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 2,73
Maquinaria ................................................................... 2,25
Altres............................................................................ 0,04

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,02
Costos indirectes ............................. 4% 0,20

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,22

01.12 m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió
Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

A0150000 0,112 h Manobre especialista 27,29 3,06
C1101200 0,056 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,91
C1313330 0,027 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,61
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10 0,05

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 3,06
Maquinaria ................................................................... 2,52
Altres............................................................................ 0,05

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,63
Costos indirectes ............................. 4% 0,23

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,86

01.13 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega
cam. mec.
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
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sobre camió amb mitjans mecànics
C1313330 0,018 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,07
C1105A00 0,065 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42 4,84

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 5,91

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,91
Costos indirectes ............................. 4% 0,24

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,15

01.14 m2 Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

C1313330 0,029 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,73
C1105A00 0,078 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,42 5,80

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 7,53

_______________
Suma la partida ............................................................ 7,53
Costos indirectes ............................. 4% 0,30

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,83

01.15 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins
a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

A0150000 0,384 h Manobre especialista 27,29 10,48
C1101200 0,086 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 1,40
C1313330 0,036 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 2,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,50 0,16

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 10,48
Maquinaria ................................................................... 3,54
Altres............................................................................ 0,16

_______________
Suma la partida ............................................................ 14,18
Costos indirectes ............................. 4% 0,57

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,75

01.16 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans
manuals

A0140000 0,200 h Manobre 26,39 5,28
C1505120 0,150 h Dúmper 1,5t,hidràulic 25,31 3,80
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,05

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 5,28
Maquinaria ................................................................... 3,80
Altres............................................................................ 0,05

_______________
Suma la partida ............................................................ 9,13
Costos indirectes ............................. 4% 0,37

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,50

01.17 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,356 h Camió transp.7 t 45,56 16,22
C1501700 0,356 h Camió transp.7 t 45,56 16,22

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 16,22

_______________
Suma la partida ............................................................ 16,22
Costos indirectes ............................. 4% 0,65

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,87
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01.18 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA71H1 1,450 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 18,17
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
Materials ...................................................................... 18,17

_______________
Suma la partida ............................................................ 18,17
Costos indirectes ............................. 4% 0,73

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 18,90

01.19 m3 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02
01
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda
o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA8SB0 0,500 t Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets 56,95 28,48
no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01

 ______________________________
Materials ...................................................................... 28,48

_______________
Suma la partida ............................................................ 28,48
Costos indirectes ............................. 4% 1,14

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 29,62

CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió

C13113B1 0,021 h Pala carregadora s/caden. 11 a 17t,+escarificadora 108,08 2,27
C1312340 0,051 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t 100,45 5,12

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 7,39

_______________
Suma la partida ............................................................ 7,39
Costos indirectes ............................. 4% 0,30

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,69

02.02 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,080 h Manobre 26,39 2,11
C1313330 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 7,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,10 0,03

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 2,11
Maquinaria ................................................................... 7,91
Altres............................................................................ 0,03

_______________
Suma la partida ............................................................ 10,05
Costos indirectes ............................. 4% 0,40

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,45

02.03 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2
km

C1501700 0,045 h Camió transp.7 t 45,56 2,05
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38
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 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 4,43

_______________
Suma la partida ............................................................ 4,43
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,61

02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 15 i fins a
20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,299 h Camió transp.7 t 45,56 13,62
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 16,00

_______________
Suma la partida ............................................................ 16,00
Costos indirectes ............................. 4% 0,64

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,64

02.05 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA7LP1 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 10,59
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
Materials ...................................................................... 10,59

_______________
Suma la partida ............................................................ 10,59
Costos indirectes ............................. 4% 0,42

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,01

CAPITOL 03 CANALITZACIÓ SERVEIS I RENIVELLACIÓ DE TAPES DE REGISTRE
03.01 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,080 h Manobre 26,39 2,11
C1313330 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 7,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,10 0,03

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 2,11
Maquinaria ................................................................... 7,91
Altres............................................................................ 0,03

_______________
Suma la partida ............................................................ 10,05
Costos indirectes ............................. 4% 0,40

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,45

03.02 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2
km

C1501700 0,045 h Camió transp.7 t 45,56 2,05
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 4,43

_______________
Suma la partida ............................................................ 4,43
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,61

03.03 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
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instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,299 h Camió transp.7 t 45,56 13,62
C1501700 0,299 h Camió transp.7 t 45,56 13,62
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 16,00

_______________
Suma la partida ............................................................ 16,00
Costos indirectes ............................. 4% 0,64

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,64

03.04 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA7LP1 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 10,59
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
Materials ...................................................................... 10,59

_______________
Suma la partida ............................................................ 10,59
Costos indirectes ............................. 4% 0,42

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,01

03.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM

A0140000 0,065 h Manobre 26,39 1,72
A0150000 0,100 h Manobre especialista 27,29 2,73
C133A0K0 0,100 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,50 0,07

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 4,45
Maquinaria ................................................................... 0,63
Altres............................................................................ 0,07

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,15
Costos indirectes ............................. 4% 0,21

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,36

03.06 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A013H000 0,020 h Ajudant electricista 28,03 0,56
A012H000 0,033 h Oficial 1a electricista 32,68 1,08
BG22TK10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble 3,62 3,69

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,60 0,02

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 1,64
Materials ...................................................................... 3,69
Altres............................................................................ 0,02

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,35
Costos indirectes ............................. 4% 0,21

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,56

03.07 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3
fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i
protecció part superior tub

A0140000 0,250 h Manobre 26,39 6,60
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B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 80,19
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,60 0,10

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 6,60
Materials ...................................................................... 80,19
Altres............................................................................ 0,10

_______________
Suma la partida ............................................................ 86,89
Costos indirectes ............................. 4% 3,48

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 90,37

03.08 m Banda de senyalització presència de servei color específic
Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei,
col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.

A012N000 0,001 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 0,03
A0140000 0,001 h Manobre 26,39 0,03
BDGZU011 1,050 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,09 0,09

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,06
Materials ...................................................................... 0,09

_______________
Suma la partida ............................................................ 0,15
Costos indirectes ............................. 4% 0,01

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,16

03.09 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.

A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 4,74
A0140000 0,450 h Manobre 26,39 11,88
B064300B 1,000 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 63,00 66,15
C2005000 0,150 h Regle vibratori 5,44 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,60 0,25

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 16,62
Maquinaria ................................................................... 0,82
Materials ...................................................................... 66,15
Altres............................................................................ 0,25

_______________
Suma la partida ............................................................ 83,84
Costos indirectes ............................. 4% 3,35

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 87,19

03.10 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera form.form.no estructural
HNE-20/B/40,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix
i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A0140000 1,100 h Manobre 26,39 29,03
A012N000 0,550 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 17,39
B069-I6LP 0,096 m3 Form.no estructural HNE-20/B/40 83,66 8,43
BDK214F5 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 49,43 49,43
C1503000 0,400 h Camió grua 62,76 25,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 46,40 0,70

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 46,42
Maquinaria ................................................................... 25,10
Materials ...................................................................... 57,86
Altres............................................................................ 0,70

_______________
Suma la partida ............................................................ 130,08
Costos indirectes ............................. 4% 5,20

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 135,28
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03.11 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

A0140000 0,450 h Manobre 26,39 11,88
A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 14,23
BDKZHJB0 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 117,80 117,80

600x600mm,B125
B0710150 0,005 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 0,29
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,10 0,39

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 26,11
Materials ...................................................................... 118,09
Altres............................................................................ 0,39

_______________
Suma la partida ............................................................ 144,59
Costos indirectes ............................. 4% 5,78

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 150,37

03.12 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis
Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de
costat o diàmetre fins a 80cm, de qualsevol tipus de servei, per col·locació a la
nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i tapa, posterior
recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb
formigó, feines auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris
necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

O12 0,800 H. Manobre 25,86 20,69
O07 0,400 H. Oficial paleta 1ª 24,00 9,60
M25 0,010 H Camió grúa 5Tn 37,47 0,37
A23-M5-HM15 0,200 M3 Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.) 72,87 14,57

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 30,29
Maquinaria ................................................................... 0,64
Materials ...................................................................... 13,88
Altres............................................................................ 0,42

_______________
Suma la partida ............................................................ 45,23
Costos indirectes ............................. 4% 1,81

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 47,04

03.13 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció
facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de
la companyia i la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 90,00
Costos indirectes ............................. 4% 3,60

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 93,60

CAPITOL 04 VORERES, CUNETES, BASES I PAVIMENTS
04.01 m Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça central segons UNE 127340, de clase

climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a guals
V60 peça central 60x40x10cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència minima a compressió, i rejuntada amb morter.

A0140000 0,520 h Manobre 26,39 13,72
A012N000 0,240 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 7,59
B06NN14C 0,091 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 8,21
B0710250 0,003 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,13
B96516E0-V60C 2,500 u Vorada recta, gual V60 peça central 40x60x10cm 22,20 58,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,30 0,32

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 21,31
Materials ...................................................................... 66,62
Altres............................................................................ 0,32

_______________
Suma la partida ............................................................ 88,25
Costos indirectes ............................. 4% 3,53
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_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 91,78

04.02 u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça lateral segons UNE 127340, de clase
climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a guals
V60 peça lateral esquerra o dreta 60x40x28cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió O
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada
amb morter.

A0140000 0,250 h Manobre 26,39 6,60
A012N000 0,120 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 3,79
B06NN14C 0,030 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 2,71
B0710250 0,001 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,04
B96516E0-V60LD 1,000 u Vorada recta, gual V60 peça lateral esquerra o derecha 79,30 83,27

60x40x28cm
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,40 0,16

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 10,39
Materials ...................................................................... 86,02
Altres............................................................................ 0,16

_______________
Suma la partida ............................................................ 96,57
Costos indirectes ............................. 4% 3,86

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 100,43

04.03 m Vorada recta/c de formigó, monocapa, per guals V120 peça central 60 llis+60 tacs segons UNE
127340, de clase climática B,
Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a guals V120 peça central 120x40x10cm segons UNE 127340, en dos
franges: una llisa de 60cm i una de tacs color 60cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència minima a compressió, i rejuntada amb morter

A0140000 0,780 h Manobre 26,39 20,58
A012N000 0,360 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 11,38
B06NN14C 0,182 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 16,43
B0710250 0,006 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,25
B96516E0-V60Ctacs 2,500 u Vorada recta, gual V60 tacs peça central 40x120x10cm 35,00 91,88
B96516E0-V60C 2,500 u Vorada recta, gual V60 peça central 40x60x10cm 22,20 58,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,00 0,48

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 31,96
Materials ...................................................................... 166,84
Altres............................................................................ 0,48

_______________
Suma la partida ............................................................ 199,28
Costos indirectes ............................. 4% 7,97

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 207,25

04.04 u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V120 peça lateral segons UNE 127340, de clase
climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a guals
V120 peça lateral esquerra o dreta 120x40x28cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió O
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada
amb morter

A0140000 0,375 h Manobre 26,39 9,90
A0140000 0,375 h Manobre 26,39 9,90
A012N000 0,180 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 5,69
B06NN14C 0,060 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 5,42
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,08
B96516E0-V120LD 1,000 u Vorada recta, gual V120 peça lateral esquerra o derecha 142,68 149,81

60x40x28cm
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,60 0,23
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 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 15,59
Materials ...................................................................... 155,31
Altres............................................................................ 0,23

_______________
Suma la partida ............................................................ 171,13
Costos indirectes ............................. 4% 6,85

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 177,98

04.05 m Vorada recta/c de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter.

A0140000 0,500 h Manobre 26,39 13,20
A012N000 0,240 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 7,59
B06NN14C 0,054 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 4,87
B0710250 0,003 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,13
B96516D0 1,000 m Vorada recta, MC, C3 (28x17cm),B, H, T(R-5MPa) 4,95 5,20
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,80 0,31

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 20,79
Materials ...................................................................... 10,20
Altres............................................................................ 0,31

_______________
Suma la partida ............................................................ 31,30
Costos indirectes ............................. 4% 1,25

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 32,55

04.06 m Vorada tauló, DC, A4 (20x8cm), B, H, S(R-3,5MPa),form.no est. h=10-20cm,rejunt.morter
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.

A012N000 0,220 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 6,96
A0140000 0,450 h Manobre 26,39 11,88
B06NN14C 0,040 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 3,61
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 40,28 0,08
B965A4C0Taulo 1,000 m Vorada tauló recta, DC, A4 (20x8cm), B, H, S(R-3,5MPa) 4,10 4,31
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,80 0,19

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 18,84
Materials ...................................................................... 3,69
Altres............................................................................ 4,50

_______________
Suma la partida ............................................................ 27,03
Costos indirectes ............................. 4% 1,08

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 28,11

04.07 m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment monocapa blanc 20x20x8cm,col.mort. rejunt. beurada
color blanc
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc

A0140000 0,070 h Manobre 26,39 1,85
A012N000 0,210 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 6,64
B051E201 0,001 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,20
B051E201 0,001 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,20
B0710150 0,012 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 0,70
B97422E1 5,000 u Peça monocapa mort.ciment blanc 20x20x8cm,p/rigo. 1,07 5,40
C1704200 0,070 h Mesc.cont. sacs 1,62 0,11
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,50 0,13

 ______________________________
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Ma d`obra ..................................................................... 8,49
Maquinaria ................................................................... 0,11
Materials ...................................................................... 6,30
Altres............................................................................ 0,13

_______________
Suma la partida ............................................................ 15,03
Costos indirectes ............................. 4% 0,60

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 15,63

04.08 m Cuneta americana peça pref.form,50x15cm,canal V cara sup.,col.mort.s/llit form.
Cuneta americana amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb
canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit
de formigó HNE-15/P/10

A0140000 0,310 h Manobre 26,39 8,18
A0150000 0,004 h Manobre especialista 27,29 0,11
A012N000 0,310 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 9,80
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B06NN11C 0,053 m3 Form.no estructural HNE-15/P/10 86,43 4,58
B0710150 0,008 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 0,45
BDG15EC2Americana 1,000 m Peça pref.form.p/cuneta,50x15cm,+canal americana 33,00 33,00
C1501111 0,155 h Camió grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i 45,47 7,05

m.elev.=25kN·m
C1704200 0,003 h Mesc.cont. sacs 1,62 0,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,10 0,27

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 18,09
Maquinaria ................................................................... 7,05
Materials ...................................................................... 38,03
Altres............................................................................ 0,27

_______________
Suma la partida ............................................................ 63,44
Costos indirectes ............................. 4% 2,54

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 65,98

04.09 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

C13350C0 0,011 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 0,93
C1331100 0,010 h Motoanivelladora petita 84,86 0,85

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 1,78

_______________
Suma la partida ............................................................ 1,78
Costos indirectes ............................. 4% 0,07

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,85

04.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM

A0140000 0,065 h Manobre 26,39 1,72
A0150000 0,100 h Manobre especialista 27,29 2,73
C133A0K0 0,100 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,50 0,07

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 4,45
Maquinaria ................................................................... 0,63
Altres............................................................................ 0,07

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,15
Costos indirectes ............................. 4% 0,21

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,36

04.11 m3 Subbase,grava reciclat form. 40 a 70mm,estesa+picon.
Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

A0140000 0,050 h Manobre 26,39 1,32
A0140000 0,050 h Manobre 26,39 1,32
B033RJ00 1,090 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 18,98
C13350C0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 1,68
C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 84,86 2,97
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,30 0,02
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 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 1,32
Maquinaria ................................................................... 4,65
Materials ...................................................................... 18,98
Altres............................................................................ 0,02

_______________
Suma la partida ............................................................ 24,97
Costos indirectes ............................. 4% 1,00

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,97

04.12 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat.

A0140000 0,450 h Manobre 26,39 11,88
A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 4,74
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 80,19
C2005000 0,150 h Regle vibratori 5,44 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,60 0,25

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 16,62
Maquinaria ................................................................... 0,82
Materials ...................................................................... 80,19
Altres............................................................................ 0,25

_______________
Suma la partida ............................................................ 97,88
Costos indirectes ............................. 4% 3,92

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 101,80

04.13 m2 Armadura d/llosa form. AP500SD,malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD
Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

A0134000 0,028 h Ajudant ferrallista 28,08 0,79
A0124000 0,028 h Oficial 1a ferrallista 31,62 0,89
B0A14200 0,018 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,30 0,04
B0B34234-10x10 1,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 6,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,70 0,03

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 1,68
Materials ...................................................................... 6,04
Altres............................................................................ 0,03

_______________
Suma la partida ............................................................ 7,75
Costos indirectes ............................. 4% 0,31

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,06

04.14 m2 Paviment panot vorera, botó vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, botó vermell de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2.10 i beurada de ciment.

A0140000 0,439 h Manobre 26,39 11,59
A012N000 0,579 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 18,31
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B051E201 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,60
B0818120 0,250 kg Colorant en pols p/horm. 3,23 0,82
D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,53

pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l

B9E1F200Boton 1,000 m2 Panot botó 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 10,50 10,71
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,90 0,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,90 0,45

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 29,90
Materials ...................................................................... 15,66
Altres............................................................................ 0,45

_______________
Suma la partida ............................................................ 46,01
Costos indirectes ............................. 4% 1,84

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 47,85
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04.15 m2 Paviment panot vorera, ratllat vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, ratllat vermell de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2.10 i beurada de
ciment.

A0140000 0,439 h Manobre 26,39 11,59
A012N000 0,579 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 18,31
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B051E201 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,60
B0818120 0,250 kg Colorant en pols p/horm. 3,23 0,82
D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,53

pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l

B9E1F200Rayado 1,000 m2 Panot ratllat 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 11,90 12,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,90 0,45

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 29,90
Materials ...................................................................... 17,09
Altres............................................................................ 0,45

_______________
Suma la partida ............................................................ 47,44
Costos indirectes ............................. 4% 1,90

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 49,34

04.16 m2 Paviment panot vorera, gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, 9 pastilles gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2.10 i beurada de
ciment.

A0140000 0,439 h Manobre 26,39 11,59
A012N000 0,579 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 18,31
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 125,98 0,39
D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,53

pedra
granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l

B9E13200 1,000 m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 5,80 5,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,90 0,45

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 29,90
Materials ...................................................................... 9,84
Altres............................................................................ 0,45

_______________
Suma la partida ............................................................ 40,19
Costos indirectes ............................. 4% 1,61

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 41,80

04.17 m3 Paviment form. HM-20/P / 20 / I,camió,vibr.mecànic ratll.manual
Paviment de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual

A0140000 0,240 h Manobre 26,39 6,33
A012N000 0,077 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 2,43
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 80,19
C1709A00 0,033 h Estenedora p/paviment formigó 90,93 3,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,80 0,13

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 8,76
Maquinaria ................................................................... 3,00
Materials ...................................................................... 80,19
Altres............................................................................ 0,13

_______________
Suma la partida ............................................................ 92,08
Costos indirectes ............................. 4% 3,68

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 95,76
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04.18 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km paviment mescla bituminosa en calent
Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km, per a la
realització de paviment de mescla bituminosa contínua en calent, inclosos els
equips per al fressatge mecànic previ i neteja de la superfície a pavimentar.

BZ11AM63 1,000 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km paviment mescla 1.450,00 1.450,00
bituminosa en calent

 ______________________________
Materials ...................................................................... 1.450,00

_______________
Suma la partida ............................................................ 1.450,00
Costos indirectes ............................. 4% 58,00

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.508,00

04.19 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb
dotació 1,5 kg/m2

A0150000 0,004 h Manobre especialista 27,29 0,11
B0552460 1,500 kg Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3% 0,28 0,42
C1702D00 0,004 h Camió cisterna p/reg asf. 32,34 0,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,11
Maquinaria ................................................................... 0,13
Materials ...................................................................... 0,42

_______________
Suma la partida ............................................................ 0,66
Costos indirectes ............................. 4% 0,03

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,69

04.20 t Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria gro
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa
base i granulat calcari, estesa i compactada.

A0140000 0,086 h Manobre 26,39 2,27
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 0,60
B9H11J52 1,000 t Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari 65,81 65,81
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 1,01
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 71,76 0,86
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 0,54
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,90 0,04

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 2,87
Maquinaria ................................................................... 2,41
Materials ...................................................................... 65,81
Altres............................................................................ 0,04

_______________
Suma la partida ............................................................ 71,13
Costos indirectes ............................. 4% 2,85

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 73,98

04.21 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1
kg/m2

A0150000 0,003 h Manobre especialista 27,29 0,08
B0552410 1,000 kg Emul.bitum.catiònica ECR-0 0,26 0,26
C1702D00 0,003 h Camió cisterna p/reg asf. 32,34 0,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,08
Maquinaria ................................................................... 0,10
Materials ...................................................................... 0,26

_______________
Suma la partida ............................................................ 0,44
Costos indirectes ............................. 4% 0,02

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,46



QUADRE DE PREUS 2
Gesa, s.l.

Projecte millora seguretat viària camí de Caldes, entre camí Can Costa i camí del Mas, Santa Eulàlia de Ronçana
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 16

04.22 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada.

O06 0,016 H. Cap de colla 25,42 0,41
O11 0,072 H. Manobre especialitzat 20,76 1,49
B9H11231 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític 59,70 59,70
M26 0,030 H. Bituminadora automatriu 54,00 1,62
M16 0,010 H. Corró vibratori de 12 Tn 66,20 0,66
M17 0,010 H. Corró vibratori pneumàtic 60,52 0,61
C1709B00 0,008 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 0,43
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 64,90 1,95

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 1,90
Maquinaria ................................................................... 3,32
Materials ...................................................................... 59,70
Altres............................................................................ 1,95

_______________
Suma la partida ............................................................ 66,87
Costos indirectes ............................. 4% 2,67

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 69,54

CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ
05.01 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina

retrorreflectora classe RA2, fix
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

A013M000 0,120 h Ajudant muntador 28,08 3,37
A012M000 0,120 h Oficial 1a muntador 32,68 3,92
BBM1AHAC 1,000 u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm làm. 96,51 96,51

retrorrefl.cl. RA2
C1503000 0,030 h Camió grua 62,76 1,88
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,30 0,11

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 7,29
Maquinaria ................................................................... 1,88
Materials ...................................................................... 96,51
Altres............................................................................ 0,11

_______________
Suma la partida ............................................................ 105,79
Costos indirectes ............................. 4% 4,23

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 110,02

05.02 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

A013M000 0,250 h Ajudant muntador 28,08 7,02
A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 32,68 8,17
BBM1360C 1,000 u Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini anoditzat, 60cm làm. 104,98 104,98

retrorrefl. cl. RA2
C1503000 0,062 h Camió grua 62,76 3,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,20 0,23

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 15,19
Maquinaria ................................................................... 3,89
Materials ...................................................................... 104,98
Altres............................................................................ 0,23

_______________
Suma la partida ............................................................ 124,29
Costos indirectes ............................. 4% 4,97

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 129,26

05.03 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe R
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

A013M000 0,250 h Ajudant muntador 28,08 7,02
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A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 32,68 8,17
BBM1260C 1,000 u Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm. 98,47 98,47

retrorrefl. cl. RA2
C1503000 0,062 h Camió grua 62,76 3,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,20 0,23

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 15,19
Maquinaria ................................................................... 3,89
Materials ...................................................................... 98,47
Altres............................................................................ 0,23

_______________
Suma la partida ............................................................ 117,78
Costos indirectes ............................. 4% 4,71

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 122,49

05.04 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe R
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

A013M000 0,150 h Ajudant muntador 28,08 4,21
A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 32,68 4,90
BBM1110C 1,000 u Placa triangular p/senyal.tràn. alumini anoditzat,70cm,làm. 76,43 76,43

retrorrefl.cl. RA2
C1503000 0,038 h Camió grua 62,76 2,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,10 0,14

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 9,11
Maquinaria ................................................................... 2,38
Materials ...................................................................... 76,43
Altres............................................................................ 0,14

_______________
Suma la partida ............................................................ 88,06
Costos indirectes ............................. 4% 3,52

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 91,58

05.05 u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3,5m per dos senyals o més a diferents
alçades
Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre suport de 3,5m,
per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base de formigó, per dues senyals de
trànsit ho més col·locades a diferents alçades.

A0121000 0,200 h Oficial 1a 31,62 6,32
A0140000 0,200 h Manobre 26,39 5,28
BBMZ2612 3,800 m Tub alumini d:114 mm,p/sup.senyals trànsit 37,23 141,47
B06NN14C 0,012 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 0,98
C1503500 0,012 h Camió grua 5t 66,06 0,79
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,60 0,17

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 11,60
Maquinaria ................................................................... 0,79
Materials ...................................................................... 142,45
Altres............................................................................ 0,17

_______________
Suma la partida ............................................................ 155,01
Costos indirectes ............................. 4% 6,20

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 161,21

05.06 u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una senyal, o dues a mateixa alçada
Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre suport de 3m, per
a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la mateixa alçada, fixat a
la base de formigó, per una senyal de trànsit.

A0121000 0,200 h Oficial 1a 31,62 6,32
A0140000 0,200 h Manobre 26,39 5,28
BBMZ2612 3,300 m Tub alumini d:114 mm,p/sup.senyals trànsit 37,23 122,86
B06NN14C 0,012 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 0,98
C1503500 0,012 h Camió grua 5t 66,06 0,79
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,60 0,17

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 11,60
Maquinaria ................................................................... 0,79
Materials ...................................................................... 123,84
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Altres............................................................................ 0,17
_______________

Suma la partida ............................................................ 136,40
Costos indirectes ............................. 4% 5,46

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 141,86

05.07 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit
Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació incloent
l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat.

A0121000 0,600 h Oficial 1a 31,62 18,97
A0140000 0,600 h Manobre 26,39 15,83
B06NN14C 0,012 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 0,98
C1503500 0,045 h Camió grua 5t 66,06 2,97
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 34,80 0,52

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 34,80
Maquinaria ................................................................... 2,97
Materials ...................................................................... 0,98
Altres............................................................................ 0,52

_______________
Suma la partida ............................................................ 39,27
Costos indirectes ............................. 4% 1,57

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 40,84

05.08 u Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès 180x200x7cm cautxú,triangle blanc,fixada
pav. procedent desmuntatge previ
Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7 cm de
cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de
fixació, fixada al paviment, procendent d'acopi per desmuntatge previ.
Inclou nous cargols i complements per renovació de petit material.

A0150000 0,500 h Manobre especialista 27,29 13,65
A0121000 0,500 h Oficial 1a 31,62 15,81
CZ112000 0,500 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 9,77 4,89
BBMJ-HPO1PetitMaterial 1,000 u Petit material del reductor velocitat tipus coixí berlinès 23,00 23,00

180x200x7cm cautxú,triangle blanc
A%AUX0010200 2,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,50 0,59

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 29,46
Maquinaria ................................................................... 4,89
Materials ...................................................................... 23,00
Altres............................................................................ 0,59

_______________
Suma la partida ............................................................ 57,94
Costos indirectes ............................. 4% 2,32

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 60,26

05.09 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km senyalització horitzontal
Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km, per a la
realització de la senyalització horitzontal, inclosos els equips de treballs previs i
neteja de la superfície, pintats i tasques complementàries.

BZ11AM63Pintat 1,000 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km senyalitzaió horitzontal 1.303,75 1.303,75
 ______________________________

Materials ...................................................................... 1.303,75
_______________

Suma la partida ............................................................ 1.303,75
Costos indirectes ............................. 4% 52,15

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.355,90

05.10 m Marca vial long.contínua P-R, 10cm, pint.acrílica, polvorització
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

A0140000 0,004 h Manobre 26,39 0,11
A0121000 0,007 h Oficial 1a 31,62 0,22
BBA1M100 0,048 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,09
BBA11100 0,072 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 0,22
C1B02A00 0,004 h Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 40,47 0,16
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A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00
 ______________________________

Ma d`obra ..................................................................... 0,33
Maquinaria ................................................................... 0,16
Materials ...................................................................... 0,31

_______________
Suma la partida ............................................................ 0,80
Costos indirectes ............................. 4% 0,03

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,83

05.11 m Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

A0140000 0,004 h Manobre 26,39 0,11
A0121000 0,007 h Oficial 1a 31,62 0,22
BBA1M100 0,032 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,06
BBA11100 0,048 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 0,14
C1B02A00 0,004 h Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 40,47 0,16
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,33
Maquinaria ................................................................... 0,16
Materials ...................................................................... 0,20

_______________
Suma la partida ............................................................ 0,69
Costos indirectes ............................. 4% 0,03

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,72

05.12 m Marca vial transv.discontínua -, 50cm, 0,5/0,5, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

A0140000 0,010 h Manobre 26,39 0,26
A0121000 0,019 h Oficial 1a 31,62 0,60
BBA1M100 0,120 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,23
BBA1M100 0,120 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,23
BBA11100 0,180 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 0,54
C1B02B00 0,010 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95 0,31
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,90 0,01

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,86
Maquinaria ................................................................... 0,31
Materials ...................................................................... 0,77
Altres............................................................................ 0,01

_______________
Suma la partida ............................................................ 1,95
Costos indirectes ............................. 4% 0,08

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,03

05.13 m Marca vial transv.contínua -, 40cm, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

A0140000 0,009 h Manobre 26,39 0,24
A0121000 0,017 h Oficial 1a 31,62 0,54
BBA1M100 0,192 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,37
BBA11100 0,288 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 0,86
C1B02B00 0,009 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95 0,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,80 0,01

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,78
Maquinaria ................................................................... 0,28
Materials ...................................................................... 1,23
Altres............................................................................ 0,01
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_______________
Suma la partida ............................................................ 2,30
Costos indirectes ............................. 4% 0,09

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,39

05.14 m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica, màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

A0140000 0,042 h Manobre 26,39 1,11
A0121000 0,084 h Oficial 1a 31,62 2,66
BBA1M100 0,480 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,87 0,92
BBA11100 0,720 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials 2,94 2,16
C1B02B00 0,042 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 30,95 1,30
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,80 0,06

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 3,77
Maquinaria ................................................................... 1,30
Materials ...................................................................... 3,08
Altres............................................................................ 0,06

_______________
Suma la partida ............................................................ 8,21
Costos indirectes ............................. 4% 0,33

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,54

05.15 m2 Fresatge asfàlt.,gruix 0 a 4cm,encaixos lat.finals+càrrega s/camió
Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de
gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i
neteja de la superfície fresada

A0140000 0,010 h Manobre 26,39 0,26
A012N000 0,005 h Oficial 1a d'obra pública 31,62 0,16
C1101200 0,001 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,02
C170E000 0,005 h Escombradora autopropulsada 48,36 0,24
C110F900 0,004 h Fresadora pavim.,càrr.aut. 114,18 0,46
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,40 0,01

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,42
Maquinaria ................................................................... 0,72
Altres............................................................................ 0,01

_______________
Suma la partida ............................................................ 1,15
Costos indirectes ............................. 4% 0,05

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,20

05.16 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,356 h Camió transp.7 t 45,56 16,22
 ______________________________

Maquinaria ................................................................... 16,22
_______________

Suma la partida ............................................................ 16,22
Costos indirectes ............................. 4% 0,65

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,87

05.17 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA71H1 1,450 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 18,17
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
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 ______________________________
Materials ...................................................................... 18,17

_______________
Suma la partida ............................................................ 18,17
Costos indirectes ............................. 4% 0,73

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 18,90

05.18 m2 Pintat faixes superficials colors vermell antilliscant,reflectora,màq.accionament manual
Pintat sobre paviment de faixes superficials color vermell antilliscant, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

O08 0,084 H. Oficial 1ª 24,00 2,02
O12 0,042 H. Manobre 25,86 1,09
P8ZB1000color 0,490 Kg Pintura reflectora p/senyal. colors varis (vermell, groc, etc.) 12,17 5,96
PBM1M000 0,245 Kg Microesferes de vidre 3,72 0,91
M37 0,042 H. Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,00 1,60
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 11,60 0,35

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 3,11
Maquinaria ................................................................... 1,60
Materials ...................................................................... 6,87
Altres............................................................................ 0,35

_______________
Suma la partida ............................................................ 11,93
Costos indirectes ............................. 4% 0,48

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,41

05.19 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS, ninot vianants o similar
Pintura en forma de STOP / CEDA, ninot vianant o similar, amb pintura amb dos
components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del
paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres
de diàmetre promig.

Sense descomposició 22,00
Costos indirectes ............................. 4% 0,88

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 22,88

05.20 Ut Senyal horitzontal limitació velocitat
Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb dos
components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig.

Sense descomposició 42,00
Costos indirectes ............................. 4% 1,68

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 43,68

CAPITOL 06 TANQUES DE PROTECCIÓ, MODIFICACIÓ ENTRADES I JARDINERIA
06.01 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

A0140000 0,080 h Manobre 26,39 2,11
C1313330 0,151 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 8,99
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,10 0,03

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 2,11
Maquinaria ................................................................... 8,99
Altres............................................................................ 0,03

_______________
Suma la partida ............................................................ 11,13
Costos indirectes ............................. 4% 0,45

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,58

06.02 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,080 h Manobre 26,39 2,11
C1313330 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 7,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,10 0,03
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 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 2,11
Maquinaria ................................................................... 7,91
Altres............................................................................ 0,03

_______________
Suma la partida ............................................................ 10,05
Costos indirectes ............................. 4% 0,40

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,45

06.03 m3 Excav.pou aïllat hfins a 2m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega mec.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,010 h Manobre 26,39 0,26
C1313330 0,217 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 12,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,26
Maquinaria ................................................................... 12,91

_______________
Suma la partida ............................................................ 13,17
Costos indirectes ............................. 4% 0,53

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,70

06.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2
km

C1501700 0,045 h Camió transp.7 t 45,56 2,05
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 4,43

_______________
Suma la partida ............................................................ 4,43
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,61

06.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó
vibrant,90%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM

A0150000 0,500 h Manobre especialista 27,29 13,65
C133A0K0 0,500 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 3,13
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 3,57
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 3,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,70 0,21

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 13,65
Maquinaria ................................................................... 6,70
Altres............................................................................ 0,21

_______________
Suma la partida ............................................................ 20,56
Costos indirectes ............................. 4% 0,82

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,38

06.06 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més de 15 i fins a
20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,299 h Camió transp.7 t 45,56 13,62
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

 ______________________________
Maquinaria ................................................................... 16,00

_______________
Suma la partida ............................................................ 16,00
Costos indirectes ............................. 4% 0,64

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,64
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06.07 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA7LP1 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 10,59
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
Materials ...................................................................... 10,59

_______________
Suma la partida ............................................................ 10,59
Costos indirectes ............................. 4% 0,42

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,01

06.08 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM

A0140000 0,065 h Manobre 26,39 1,72
A0150000 0,100 h Manobre especialista 27,29 2,73
C133A0K0 0,100 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,50 0,07

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 4,45
Maquinaria ................................................................... 0,63
Altres............................................................................ 0,07

_______________
Suma la partida ............................................................ 5,15
Costos indirectes ............................. 4% 0,21

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,36

06.09 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+galv.,col.obra carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

A013M000 0,012 h Ajudant muntador 28,08 0,34
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 32,68 0,39
B44Z5016 1,000 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller 3,33 3,33

p/col.carg.+galv.
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,70 0,02

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,73
Materials ...................................................................... 3,33
Altres............................................................................ 0,02

_______________
Suma la partida ............................................................ 4,08
Costos indirectes ............................. 4% 0,16

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,24

06.10 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. Dcom a màxim 16mm
Armadura de rases i pous AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 0,008 h Ajudant ferrallista 28,08 0,22
A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 31,62 0,19
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,61 1,61
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,30 0,01
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,40 0,01

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 0,71
Materials ...................................................................... 1,32
Altres............................................................................ 0,01

_______________
Suma la partida ............................................................ 2,04
Costos indirectes ............................. 4% 0,08

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,12



QUADRE DE PREUS 2
Gesa, s.l.

Projecte millora seguretat viària camí de Caldes, entre camí Can Costa i camí del Mas, Santa Eulàlia de Ronçana
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 24

06.11 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,camió
Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió

A0140000 0,250 h Manobre 26,39 6,60
B065960C 1,000 m3 Formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment 94,99 96,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,60 0,10

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 6,60
Materials ...................................................................... 96,89
Altres............................................................................ 0,10

_______________
Suma la partida ............................................................ 103,59
Costos indirectes ............................. 4% 4,14

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 107,73

06.12 m Barrera metàl.simple+SPM,N2,A,W5,deflex.1,6m,I,pant.cont.doble ona sob./barrera reduïda,1
perfil doble ona,sup.C-120 fix.mecàniq
Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a
motociclistes, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5, deflexió
dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE
135900-2, formada per pantalla continua de secció doble ona sobre
barrera reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
C- 120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m, col·locada en trams
rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m

A0150000 0,090 h Manobre especialista 27,29 2,46
A0121000 0,090 h Oficial 1a 31,62 2,85
BBMZV140 0,250 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 2,22
BBC4C010 0,125 u Captallums p/barrera flexible RA3, 2 cares 3,16 0,40
BBMZP020 0,250 u Part prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 13,29 3,32
BBM2AA00 1,000 m Perfil long.acer galv.doble ona p/barrera flexible 25,87 25,87
BBM2AA10 1,000 m Perfil long.acer galv.doble ona p/prot.motocicl. 21,01 21,01
BBMZ1A10 0,250 u Suport C-120,llarg.=700mm,+ plac.ancor.,p/barrera flexible 99,01 24,75
C1503500 0,020 h Camió grua 5t 66,06 1,32
CZ112000 0,030 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 9,77 0,29
C200F000 0,030 h Màquina taladradora 4,33 0,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,30 0,08

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 5,31
Maquinaria ................................................................... 1,74
Materials ...................................................................... 77,57
Altres............................................................................ 0,08

_______________
Suma la partida ............................................................ 84,70
Costos indirectes ............................. 4% 3,39

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 88,09

06.13 Ml Tanca rural fusta, h=1,10m alçada final, travessser horitz. i 2 muntants verticals, reixa
metàl.plastif h=1m.
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus rural, alçada total final
de h=1,00m, amb una separació entre pilars de 2,00m, amb muntants de fusta
Ø10cm i alçada 1,30m (part vista 1,00m), 1 travessers horitzontal superior de
Ø8cm, reixa metàl·lica plastificat verda amb format de malla en quadrícules
rectangulars de h=1m, deixant 10cm lliures sota la reixa per la neteja i tall
d'herbes i manteniment del camí. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i
peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides 25x25cm i h=35
a 40cm, totalment col.locada.

O07 0,400 H. Oficial paleta 1ª 24,00 9,60
O12 0,400 H. Manobre 25,86 10,34
BenitoVRV460 1,020 Ml Tanca de fusta rural 100cm vist, 1,30m pilars Ø10cm, passamà 29,00 29,58

superior Ø80cm
RivisaVerjafax1L50 1,020 Ml Tanca metal.plastif.verd 100cm LUX50 panells i accessoris 55,00 56,10

galvanitzat plastificat verd
B06NN14C 0,100 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 8,21
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 113,80 3,41

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 19,94
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Materials ...................................................................... 93,89
Altres............................................................................ 3,41

_______________
Suma la partida ............................................................ 117,24
Costos indirectes ............................. 4% 4,69

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 121,93

06.14 m Recol·locació barrera metàl.flexible biona qualsevol tipus, fix.mecàniq. procedent desmuntatge
previ
reinstal·lació de barrera de seguretat metàl·lica de doble ona de qualsevol
tipus, procendent de desmuntatge previ, col·locats amb fixacions
mecàniques, col·locada en trams rectes o en corbes, incloent la part
proporcional del petit material a renovar els elements de fixació. Totalment
instal·lat.

A0150000 0,092 h Manobre especialista 27,29 2,51
A0121000 0,092 h Oficial 1a 31,62 2,91
BBMZP020 0,250 u Part prop.elem.fixació,p/barrera flex.+SPM 13,29 3,32
C1503500 0,024 h Camió grua 5t 66,06 1,59
CZ112000 0,036 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 9,77 0,35
C200F000 0,036 h Màquina taladradora 4,33 0,16
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,40 0,08

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 5,42
Maquinaria ................................................................... 2,10
Materials ...................................................................... 3,32
Altres............................................................................ 0,08

_______________
Suma la partida ............................................................ 10,92
Costos indirectes ............................. 4% 0,44

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,36

06.15 Ut Recol·locació de banc urbà qualsevol mida i tipus, exist. procedent acopi i desmunt.previ, nova
ubicació, incl. fonament
Recol.locació de banc urbà de qualsevol mida i tipus, existent a nova
ubicació, procedent d'acopi i desmuntatge previs, incloent l'excavació del
fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat.

O07 2,000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 48,00
O12 2,000 H. Manobre 25,86 51,72
O12 2,000 H. Manobre 25,86 51,72
P844 0,120 M3 Formigó HM-20 57,73 6,93
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 106,70 3,20

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 99,72
Materials ...................................................................... 6,93
Altres............................................................................ 3,20

_______________
Suma la partida ............................................................ 109,85
Costos indirectes ............................. 4% 4,39

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 114,24

06.16 u Treballs complementaris finca num. 62 modificació tanca-porta i reixa-paviments i complements
Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm. 62 per
adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa d'accés a la finca,
adaptació de paviments i elemenets complementaris necessaris per
adaptar l'accés i l'entrada del patí de la finca a la nova rasant de la vorera.
S'inclou totes les demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris, materials
inclosos. Totalment acabat.

A0140000 3,500 h Manobre 26,39 92,37
A0121000 12,000 h Oficial 1a 31,62 379,44
A013M000 2,500 h Ajudant muntador 28,08 70,20
A012M000 2,500 h Oficial 1a muntador 32,68 81,70
C1101200 2,500 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 40,78
C1311440 0,200 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 21,62
B2RA7LP1 1,500 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 15,89

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
B2RA71H1 1,200 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 15,04
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deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
BBMZV140 4,000 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 35,44
B033RJ00 1,500 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 26,12
B0B34234-10x10 8,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 48,00
B064300C 1,200 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 96,23
C1503500 0,700 h Camió grua 5t 66,06 46,24
C200F000 0,700 h Màquina taladradora 4,33 3,03
C1501700 0,700 h Camió transp.7 t 45,56 31,89
C133A0K0 0,700 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 4,38
C13350C0 0,300 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 25,25
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 623,70 9,36

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 623,71
Maquinaria ................................................................... 173,19
Materials ...................................................................... 236,72
Altres............................................................................ 9,36

_______________
Suma la partida ............................................................ 1.042,98
Costos indirectes ............................. 4% 41,72

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.084,70

06.17 u Subministrament Cupressus sempervirens h=150 a 175cm, contenidor 10 a 35l
Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a 175 cm, en
contenidor de 10 a 35 l

BR469J39 1,000 u Cupressus sempervirens h=150 a 175cm, contenidor 10 a 35l 49,93 49,93
 ______________________________

Materials ...................................................................... 49,93
_______________

Suma la partida ............................................................ 49,93
Costos indirectes ............................. 4% 2,00

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 51,93

06.18 u Plant.conífera,h=1.5 a 2.5m,80x80x60cm,m.mec.,pend.inferior al 25%,subst.30% p/terra jard.
Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m d'alçària
de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

A013P000 0,160 h Ajudant jardiner 31,89 5,10
A012P000 0,100 h Oficial 1a jardiner 35,94 3,59
A012P000 0,100 h Oficial 1a jardiner 35,94 3,59
A012P200 0,200 h Oficial 2a jardiner 34,44 6,89
B0111000 0,080 m3 Aigua 1,78 0,14
BR3P2110 0,115 m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 41,99 4,83

0,8dS/m,granel
C1502E00 0,070 h Camió cisterna 8m3 60,09 4,21
C1501700 0,180 h Camió transp.7 t 45,56 8,20
C1313330 0,217 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 12,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,60 0,23

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 15,58
Maquinaria ................................................................... 25,32
Materials ...................................................................... 4,97
Altres............................................................................ 0,23

_______________
Suma la partida ............................................................ 46,10
Costos indirectes ............................. 4% 1,84

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 47,94

06.19 u Treballs complementaris finca num. 64 modificació tanca-porta i reixa-paviments i complements
Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm. 64 per
adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa d'accés a la finca,
adaptació de paviments i elemenets complementaris necessaris per
adaptar l'accés i l'entrada del patí de la finca a la nova rasant de la vorera.
S'inclou totes les demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris, materials
inclosos. Totalment acabat.
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A0140000 2,000 h Manobre 26,39 52,78
A0121000 5,000 h Oficial 1a 31,62 158,10
A013M000 1,200 h Ajudant muntador 28,08 33,70
A012M000 1,200 h Oficial 1a muntador 32,68 39,22
C1101200 1,500 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 24,47
C1311440 0,150 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 16,21
B2RA7LP1 1,100 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 11,65

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
B2RA71H1 0,900 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 11,28

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
BBMZV140 2,000 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 17,72
B033RJ00 1,000 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 17,41
B0B34234-10x10 4,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 24,00
B064300C 0,700 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 56,13
C1503500 0,400 h Camió grua 5t 66,06 26,42
C200F000 0,400 h Màquina taladradora 4,33 1,73
C1501700 0,400 h Camió transp.7 t 45,56 18,22
C133A0K0 0,300 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 1,88
C13350C0 0,200 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 16,83
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 283,80 4,26

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 283,80
Maquinaria ................................................................... 105,76
Materials ...................................................................... 138,19
Altres............................................................................ 4,26

_______________
Suma la partida ............................................................ 532,01
Costos indirectes ............................. 4% 21,28

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 553,29

06.20 u Treballs complementaris finca num. 66 modificació tanca-porta i reixa-paviments i complements
Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm. 66 per
adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa d'accés a la finca,
adaptació de paviments i elemenets complementaris necessaris per
adaptar l'accés i l'entrada del patí de la finca a la nova rasant de la vorera.
S'inclou totes les demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris, materials
inclosos. Totalment acabat.

A0140000 1,000 h Manobre 26,39 26,39
A0121000 3,000 h Oficial 1a 31,62 94,86
A0121000 3,000 h Oficial 1a 31,62 94,86
A013M000 0,600 h Ajudant muntador 28,08 16,85
A012M000 0,600 h Oficial 1a muntador 32,68 19,61
C1101200 0,800 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 13,05
C1311440 0,100 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 10,81
B2RA7LP1 0,500 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,59 5,30

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
B2RA71H1 0,300 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 3,76

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
BBMZV140 2,000 u Peça acer galv.p/subjecció SPM 8,86 17,72
B033RJ00 0,400 t Grava reciclat form. 40 a 70mm 15,83 6,97
B0B34234-10x10 2,000 m2 Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD 5,00 12,00
B064300C 0,400 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 76,37 32,08
C1503500 0,200 h Camió grua 5t 66,06 13,21
C200F000 0,200 h Màquina taladradora 4,33 0,87
C1501700 0,200 h Camió transp.7 t 45,56 9,11
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 1,25
C13350C0 0,100 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 8,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 157,70 2,37

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 157,71
Maquinaria ................................................................... 56,72
Materials ...................................................................... 77,83
Altres............................................................................ 2,37

_______________
Suma la partida ............................................................ 294,63
Costos indirectes ............................. 4% 11,79

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 306,42
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CAPITOL 07 OBRES ACCESSÒRIES
07.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no
previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

Sense descomposició 1.000,00
Costos indirectes ............................. 4% 40,00

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.040,00

07.02 PA Seguretat i salut a les obres
Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures
recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes
les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui,
incloent la senyalització dels desviaments provisionals durant el termini de
les obres i el seu desmuntatge final i el manteniment de tots els accessos a
veïns tant de passos de vianants com de sortida de vehicles.

Sense descomposició 2.150,26
Costos indirectes ............................. 4% 86,01

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.236,27

07.03 u Equip de tres semàfors autònoms portàtils+bateria,instal.+desmunt.
Equip de tres semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el
desmuntatge inclòs

A01H2000 0,500 h Oficial 1a p/SiS 31,62 15,81
A01H4000 0,500 h Manobre p/SiS 26,39 13,20
BBBJ1002 1,000 u 3 semàfors autònoms portàtils+bateria,2usos,p/SiS 2.242,71 2.242,71
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 29,00 0,29

 ______________________________
Ma d`obra ..................................................................... 29,01
Materials ...................................................................... 2.242,71
Altres............................................................................ 0,29

_______________
Suma la partida ............................................................ 2.272,01
Costos indirectes ............................. 4% 90,88

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.362,89

07.04 PA Control qualitat
Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les
unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i
les especificacions de la direcció facultativa.

Sense descomposició 1.075,13
Costos indirectes ............................. 4% 43,01

_______________
TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.118,14

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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CAPITOL 01 DEMOLICIONS
01.01 m Desmun.barrera flex.+ancoratge +base form./2m,m.mec.

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

8,10 24,07 194,97
01.02 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit

Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de
treball, càrrega sobre camió i transport a magatzem de la brigada.

15,00 24,15 362,25
01.03 m Enderroc reixat,hfins a 2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

10,00 5,24 52,40
01.04 Ut Desmuntatge de paperera, banc o mobiliari similar, acopi magatzem de la

brigada o gestió de residus
Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus,
incloent l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i
transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament, o
transport i gestió de residus amb cànon inclós, a criteri del promotor i
la D.F.

1,00 21,70 21,70
01.05 Ut Retirada coxí berlinés reductor de velocitat,extrac.cargoleria.,càrrega man/mec.

Retirada de coxí berlines reductor de velocitat de qualsevol tipus,
descargolat o tall de sistema d'ancoratge, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i acopi per posterior recol·locació.

2,00 34,23 68,46
01.06 m2 Eliminació marca vial pintura acrílica,fresatge

Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge
60,96 8,74 532,79

01.07 m2 Eliminació marca vial,pintura negra
Eliminació de marca vial amb pintura negra

0,00 4,36 0,00
01.08 m2 Aclar.esp.fluv.,actuacions al medi natural,d/veget.arbòria densit.>2000

peus/ha,a/mitj. mec.+man.,aplec+càrr.p/transp.
Aclarida en actuacions al medi natural o franges laterals, de
vegetació arbòria amb densitats superiors a 2000 peus/ha, amb
mitjans mecànics i manuals, aplec de les restes vegetals i càrrega
sobre camió per a transport

100,80 0,49 49,39
01.09 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

332,70 5,82 1.936,31
01.10 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per
a delimitar la zona a demolir

119,50 7,77 928,52
01.11 m Demolic.vorada sob/form.,compres. + càrrega man/mec.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

121,70 5,22 635,27
01.12 m Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

7,50 5,86 43,95
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01.13 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

123,50 6,15 759,53
01.14 m2 Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +

càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de
formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

140,50 7,83 1.100,12
01.15 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.

mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

131,90 14,75 1.945,53
01.16 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat
amb mitjans manuals

96,35 9,50 915,33
01.17 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins

a 20km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

96,35 16,87 1.625,42
01.18 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

96,35 18,90 1.821,02
01.19 m3 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no

perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01
Disposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

15,12 29,62 447,85
 _______________

TOTAL CAPITOL 01 DEMOLICIONS ................................................................................................... 13.440,81
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

02.01 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió
Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió

170,63 7,69 1.312,14
02.02 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres

deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

27,20 10,45 284,24
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02.03 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

211,36 4,61 974,37
02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més

de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

211,36 16,64 3.517,03
02.05 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

211,36 11,01 2.327,07
 _______________

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES .................................................................................. 8.414,85
CAPITOL 03 CANALITZACIÓ SERVEIS I RENIVELLACIÓ DE TAPES DE REGISTRE

03.01 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres
deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

78,24 10,45 817,61
03.02 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

93,89 4,61 432,83
03.03 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més

de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

93,89 16,64 1.562,33
03.04 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

93,89 11,01 1.033,73
03.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM

97,80 5,36 524,21
03.06 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

489,00 5,56 2.718,84
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03.07 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a
ronyons del tub, fase 3a recubriment i protecció part superior tub

56,26 90,37 5.084,22
03.08 m Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència
de servei, col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.

489,00 0,16 78,24
03.09 m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des
de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

1,02 87,19 88,93
03.10 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera

form.form.no estructural HNE-20/B/40,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

8,00 135,28 1.082,24
03.11 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

8,00 150,37 1.202,96
03.12 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis

varis
Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o
rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de qualsevol tipus de
servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i
extracció de marc i tapa, posterior recol·locació a la nova cota de
projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris
per a deixar-ho totalment acabat.

5,00 47,04 235,20
03.13 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la

direcció facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les
indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.

4,00 93,60 374,40
 _______________

TOTAL CAPITOL 03 CANALITZACIÓ SERVEIS I RENIVELLACIÓ DE TAPES DE REGISTRE ........... 15.235,74
CAPITOL 04 VORERES, CUNETES, BASES I PAVIMENTS

04.01 m Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça central segons UNE
127340, de clase climática B,

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V60 peça central 60x40x10cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència minima a
compressió, i rejuntada amb morter.

12,00 91,78 1.101,36
04.02 u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V60 peça lateral segons UNE

127340, de clase climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V60 peça lateral esquerra o dreta 60x40x28cm segons
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UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència minima a compressió, i rejuntada amb morter.

6,00 100,43 602,58
04.03 m Vorada recta/c de formigó, monocapa, per guals V120 peça central 60 llis+60 tacs

segons UNE 127340, de clase climática B,
Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a guals V120 peça central 120x40x10cm segons
UNE 127340, en dos franges: una llisa de 60cm i una de tacs color
60cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locat
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
minima a compressió, i rejuntada amb morter

3,60 207,25 746,10
04.04 u Vorada recta de formigó, monocapa, per guals V120 peça lateral segons UNE

127340, de clase climática B,
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a guals V120 peça lateral esquerra o dreta 120x40x28cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió O (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locat sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència minima a compressió, i rejuntada amb
morter

2,00 177,98 355,96
04.05 m Vorada recta/c de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3

de 28x17 cm
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

186,80 32,55 6.080,34
04.06 m Vorada tauló, DC, A4 (20x8cm), B, H, S(R-3,5MPa),form.no est.

h=10-20cm,rejunt.morter
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

41,50 28,11 1.166,57
04.07 m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment monocapa blanc 20x20x8cm,col.mort.

rejunt. beurada color blanc
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter
i rejuntades amb beurada de ciment blanc

191,20 15,63 2.988,46
04.08 m Cuneta americana peça pref.form,50x15cm,canal V cara sup.,col.mort.s/llit form.

Cuneta americana amb peça prefabricada de formigó de 50x15
cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de
ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

86,00 65,98 5.674,28
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04.09 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM

653,92 1,85 1.209,75
04.10 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM

75,00 5,36 402,00
04.11 m3 Subbase,grava reciclat form. 40 a 70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

104,68 25,97 2.718,54
04.12 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,

camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

56,50 101,80 5.751,70
04.13 m2 Armadura d/llosa form. AP500SD,malla electr.acer corr.ME

10x10cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD
Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

53,00 8,06 427,18
04.14 m2 Paviment panot vorera, botó vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc

macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, botó vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.

13,60 47,85 650,76
04.15 m2 Paviment panot vorera, ratllat vermell,20x20x4cm,preu alt,col.truc

macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, ratllat vermell de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.

11,50 49,34 567,41
04.16 m2 Paviment panot vorera, gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc

macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot per a vorera, 9 pastilles gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2.10 i beurada de ciment.

282,50 41,80 11.808,50
04.17 m3 Paviment form. HM-20/P / 20 / I,camió,vibr.mecànic ratll.manual

Paviment de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

14,34 95,76 1.373,20
04.18 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km paviment mescla bituminosa en calent

Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km, per a
la realització de paviment de mescla bituminosa contínua en calent,
inclosos els equips per al fressatge mecànic previ i neteja de la superfície a
pavimentar.

1,00 1.508,00 1.508,00
04.19 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

64,00 0,69 44,16
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04.20 t Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria gro

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada.

9,22 73,98 682,10
04.21 m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb
dotació 1 kg/m2

64,00 0,46 29,44
04.22 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.granític est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada.

7,68 69,54 534,07
 _______________

TOTAL CAPITOL 04 VORERES, CUNETES, BASES I PAVIMENTS.................................................... 46.422,46
CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ

05.01 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fix

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

7,00 110,02 770,14
05.02 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de

diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

1,00 129,26 129,26
05.03 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,

acabada amb làmina retrorreflectora classe R
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

2,00 122,49 244,98
05.04 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat,

acabada amb làmina retrorreflectora classe R
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

2,00 91,58 183,16
05.05 u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3,5m per dos senyals o

més a diferents alçades
Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre suport
de 3,5m, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base de formigó, per
dues senyals de trànsit ho més col·locades a diferents alçades.

0,00 161,21 0,00
05.06 u Tub alumini d:114 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base h=3m per una senyal, o

dues a mateixa alçada
Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, i alçada sobre suport
de 3m, per a suport d'una senyal, o dues senyals de trànsit encarades a la
mateixa alçada, fixat a la base de formigó, per una senyal de trànsit.

12,00 141,86 1.702,32
05.07 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit

Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació incloent
l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat.

13,00 40,84 530,92
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05.08 u Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès 180x200x7cm cautxú,triangle
blanc,fixada pav. procedent desmuntatge previ

Reinstal·lació reductor velocitat tipus coixí berlinès de 180x200x7
cm de cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs
elements de fixació, fixada al paviment, procendent d'acopi per
desmuntatge previ. Inclou nous cargols i complements per
renovació de petit material.

2,00 60,26 120,52
05.09 u Desplaç.equip+personal a obra R<=40Km senyalització horitzontal

Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 Km, per a
la realització de la senyalització horitzontal, inclosos els equips de treballs
previs i neteja de la superfície, pintats i tasques complementàries.

1,00 1.355,90 1.355,90
05.10 m Marca vial long.contínua P-R, 10cm, pint.acrílica, polvorització

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

99,00 0,83 82,17
05.11 m Marca vial long.discontínua P-R, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

205,00 0,72 147,60
05.12 m Marca vial transv.discontínua -, 50cm, 0,5/0,5, pint.acrílica, màq.manual

Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 50 cm d'amplària
i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

48,00 2,03 97,44
05.13 m Marca vial transv.contínua -, 40cm, pint.acrílica, màq.manual

Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus -, de 40 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

51,80 2,39 123,80
05.14 m2 Marca vial superficial P-R, pint.acrílica, màq.manual

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

64,10 8,54 547,41
05.15 m2 Fresatge asfàlt.,gruix 0 a 4cm,encaixos lat.finals+càrrega s/camió

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada
cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i
finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa
sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

23,00 1,20 27,60
05.16 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

0,31 16,87 5,23
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05.17 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

7,00 18,90 132,30
05.18 m2 Pintat faixes superficials colors vermell antilliscant,reflectora,màq.accionament

manual
Pintat sobre paviment de faixes superficials color vermell antilliscant, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

45,00 12,41 558,45
05.19 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS, ninot vianants o similar

Pintura en forma de STOP / CEDA, ninot vianant o similar, amb pintura
amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el
premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de
vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.

5,00 22,88 114,40
05.20 Ut Senyal horitzontal limitació velocitat

Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb dos
components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del
paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

6,00 43,68 262,08
 _______________

TOTAL CAPITOL 05 SENYALITZACIÓ ............................................................................................... 7.135,68
CAPITOL 06 TANQUES DE PROTECCIÓ, MODIFICACIÓ ENTRADES I JARDINERIA

06.01 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

12,25 11,58 141,86
06.02 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres

deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

0,00 10,45 0,00
06.03 m3 Excav.pou aïllat hfins a 2m,terreny compact.,mitjans mecànics,càrrega mec.

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat

7,88 13,70 107,96
06.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

24,16 4,61 111,38
06.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins a

50cm,picó vibrant,90%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM

0,00 21,38 0,00
06.06 m3 Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 7t,rec.més

de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades
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a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

24,16 16,64 402,02
06.07 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

24,16 11,01 266,00
06.08 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM

29,75 5,36 159,46
06.09 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+galv.,col.obra carg.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

630,63 4,24 2.673,87
06.10 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. Dcom a màxim 16mm

Armadura de rases i pous AP500 S amb barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

347,90 2,12 737,55
06.11 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HA-25/P / 20 / IIa,>= 275kg/m3 ciment,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat des de camió

17,50 107,73 1.885,28
06.12 m Barrera metàl.simple+SPM,N2,A,W5,deflex.1,6m,I,pant.cont.doble ona

sob./barrera reduïda,1 perfil doble ona,sup.C-120 fix.mecàniq
Barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció
per a motociclistes, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball
W5, deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de
severitat I segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua
de secció doble ona sobre barrera reduïda, amb un perfil
longitudinal de secció doble ona i suports C- 120 col·locats amb
fixacions mecàniques cada 4 m, col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m

49,00 88,09 4.316,41
06.13 Ml Tanca rural fusta, h=1,10m alçada final, travessser horitz. i 2 muntants verticals,

reixa metàl.plastif h=1m.
Subministrament i col·locació de tanca de protecció tipus rural, alçada
total final de h=1,00m, amb una separació entre pilars de 2,00m, amb
muntants de fusta Ø10cm i alçada 1,30m (part vista 1,00m), 1
travessers horitzontal superior de Ø8cm, reixa metàl·lica plastificat
verda amb format de malla en quadrícules rectangulars de h=1m,
deixant 10cm lliures sota la reixa per la neteja i tall d'herbes i
manteniment del camí. Incloent fixació i cargoleria, elements auxiliars i
peces especials, execució de fonamentació de pilars de mides
25x25cm i h=35 a 40cm, totalment col.locada.

17,00 121,93 2.072,81
06.14 m Recol·locació barrera metàl.flexible biona qualsevol tipus, fix.mecàniq. procedent

desmuntatge previ
reinstal·lació de barrera de seguretat metàl·lica de doble ona de
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qualsevol tipus, procendent de desmuntatge previ, col·locats amb
fixacions mecàniques, col·locada en trams rectes o en corbes,
incloent la part proporcional del petit material a renovar els
elements de fixació. Totalment instal·lat.

8,10 11,36 92,02
06.15 Ut Recol·locació de banc urbà qualsevol mida i tipus, exist. procedent acopi i

desmunt.previ, nova ubicació, incl. fonament
Recol.locació de banc urbà de qualsevol mida i tipus, existent a
nova ubicació, procedent d'acopi i desmuntatge previs, incloent
l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat.

1,00 114,24 114,24
06.16 u Treballs complementaris finca num. 62 modificació tanca-porta i reixa-paviments i complements

Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm.
62 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa
d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del patí
de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.

1,00 1.084,70 1.084,70
06.17 u Subministrament Cupressus sempervirens h=150 a 175cm, contenidor 10 a 35l

Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 150 a
175 cm, en contenidor de 10 a 35 l

5,00 51,93 259,65
06.18 u Plant.conífera,h=1.5 a 2.5m,80x80x60cm,m.mec.,pend.inferior al 25%,subst.30% p/terra jard.

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 2.5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

5,00 47,94 239,70
06.19 u Treballs complementaris finca num. 64 modificació tanca-porta i reixa-paviments i complements

Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm.
64 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa
d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del patí
de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.

1,00 553,29 553,29
06.20 u Treballs complementaris finca num. 66 modificació tanca-porta i reixa-paviments

i complements
Conjunt dels treballs complementaris a l'entrada de la finca núm.
66 per adaptació a la nova rasant de la vorera, tanca i reixa
d'accés a la finca, adaptació de paviments i elemenets
complementaris necessaris per adaptar l'accés i l'entrada del patí
de la finca a la nova rasant de la vorera. S'inclou totes les
demolicions i desmuntatges, acopis i transport de cànon i
abocador, adaptació d'elements, paviments i altres necessaris,
materials inclosos. Totalment acabat.

1,00 306,42 306,42
 _______________

TOTAL CAPITOL 06 TANQUES DE PROTECCIÓ, MODIFICACIÓ ENTRADES I JARDINERIA ........... 15.524,62
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CAPITOL 07 OBRES ACCESSÒRIES
07.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra
no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del
mateix.

1,00 1.040,00 1.040,00
07.02 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció
facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa
vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalització dels desviaments provisionals durant el termini de les
obres i el seu desmuntatge final i el manteniment de tots els
accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

1,00 2.236,27 2.236,27
07.03 u Equip de tres semàfors autònoms portàtils+bateria,instal.+desmunt.

Equip de tres semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats
i amb el desmuntatge inclòs

1,00 2.362,89 2.362,89
07.04 PA Control qualitat

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de
totes les unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu
pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.

0,00 1.118,14 0,00
 _______________

TOTAL CAPITOL 07 OBRES ACCESSÒRIES ..................................................................................... 5.639,16
 ____________

TOTAL................................................................................................................................................. 111.813,32

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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1 DEMOLICIONS...................................................................................................................................................... 13.440,81 12,02
2 MOVIMENTS DE TERRES..................................................................................................................................... 8.414,85 7,53
3 CANALITZACIÓ SERVEIS I RENIVELLACIÓ DE TAPES DE REGISTRE .............................................................. 15.235,74 13,63
4 VORERES, CUNETES, BASES I PAVIMENTS ...................................................................................................... 46.422,46 41,52
5 SENYALITZACIÓ .................................................................................................................................................. 7.135,68 6,38
6 TANQUES DE PROTECCIÓ, MODIFICACIÓ ENTRADES I JARDINERIA .............................................................. 15.524,62 13,88
7 OBRES ACCESSÒRIES ........................................................................................................................................ 5.639,16 5,04

 ______________________
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 111.813,32

13,00 % Despeses Generals..... 14.535,73
6,00 % Benefici industrial ........ 6.708,80

 ____________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. .......................... 21.244,53

 ______________________
PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 133.057,85

21% I.V.A ........................................... 27.942,15
 ______________________

PRESSUPOST DE CONTRACTE 161.000,00

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN MIL EUROS

Santa Eulàlia de Ronçana, a juny de 2023.

Enginyers redactors del projecte

Josep Barberillo Nualart Josep Barberillo Gesa
Enginyer Industrial – MS in Civil Engineering Enginyer Civil
Col·legiat núm. 16.134 Col·legiat núm.6.410
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